

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	27-10-2015 11:08	P	Favor informar fecha de visita
	04-11-2015 15:39	R	Fue informada en el portal
2	28-10-2015 12:45	P	Es posible disponer de los esquemas unilineales de los tableros observados en la visita a obra? (lo relativo a la sala eléctrica y el conjunto de tableros de zócalo vistos en la visita)
	04-11-2015 15:39	R	Los datos solicitados serán entregados al adjudicatario del proceso.
3	28-10-2015 16:55	P	Confirmar que existe shaft y canalización tipo escalerilla/bandeja que puede ser usada entre Piso 4 y Piso Zócalo.
	04-11-2015 15:39	R	Existe shaft que comunica los pisos desde el 4to al 1er piso. Su utilización dependerá del espacio útil disponible.
4	28-10-2015 16:57	P	Indicar cómo se realizará la canalización del cable de control entre Sala Eléctrica y nuevo tablero de instalación FV. En la visita se ha observado escalerilla en el pasillo técnico pero entendemos no se puede utilizar (transitan cables de fuerza). Aclarar este punto.
	04-11-2015 15:39	R	El cable de control se debe canalizar de acuerdo a la NCH4/2003, según las condiciones que se observaron en la visita obligatoria.
5	02-11-2015 9:33	P	Favor confirmar que las obras térmicas que están por realizar, no tienen lugar en la cubierta que pueda afectar el campo fotovoltaico
	04-11-2015 15:39	R	No se contemplan futuras obras que puedan afectar el sistema fotovoltaico a instalar.
6	02-11-2015 9:34	P	¿El jefe de proyecto debe estar constantemente en la obra, o basta con visitas diarias?
	04-11-2015 15:39	R	El Jefe de Proyecto debe estar disponible entre otros temas para verificar la calidad, seguimiento, avance de la obra y resolver cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, el encargado de la obra deberá estar constantemente en terreno y designar un reemplazante en caso de ausencia.
7	02-11-2015 9:35	P	¿El Hospital cuenta con un prevencionista de riesgos que puede apoyar en las labores que se requieran, o debe ser puesto por el contratista?
	04-11-2015 15:39	R	El Hospital cuenta con su prevencionista de riesgos de todas maneras el contratista debe tener uno en su equipo de trabajo.
8	02-11-2015 9:35	P	Favor confirmar días y horarios de trabajo
	04-11-2015 15:45	R	Fueron publicados en el portal mercado público.
9	02-11-2015 9:36	P	Favor informar la anticipación con que se pueden instalar los container de oficina y baños
	04-11-2015 15:44	R	Desde la fecha de entrega de terreno
10	02-11-2015 9:37	P	¿Se requieren medidas de mitigación especiales?
	04-11-2015 15:44	R	No se consideran medidas de mitigación especiales.
11	02-11-2015 12:00	P	Favor subir Anexos en formato editable
	04-11-2015 15:43	R	Por políticas de seguridad de la información, no se publican archivos editables.
12	02-11-2015 14:19	P	Se solicita subir los Anexos en Word
	04-11-2015 15:40	R	Por políticas de seguridad de la información, no se publican archivos editables.
13	02-11-2015 14:19	P	Cómo se evaluará el plazo de ejecución?
	04-11-2015 15:40	R	Remitirse al punto 4.3 de las bases técnicas
14	02-11-2015 14:19	P	Existe un plazo mínimo a ofertar?

- |    |                  |   |                                                            |
|----|------------------|---|------------------------------------------------------------|
|    | 04-11-2015 15:40 | R | Plazos estipulados en la ficha de la licitación            |
| 15 | 02-11-2015 14:20 | P | Cuándo se realizará la entrega de terreno?                 |
|    | 04-11-2015 15:40 | R | Una vez aprobada la ingeniería de detalle.                 |
| 16 | 02-11-2015 14:20 | P | A partir de cuando empieza a contar el plazo de ejecución? |
|    | 04-11-2015 15:40 | R | Remitirse al punto 4.3 de las bases técnicas.              |