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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO
DE “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS CODIGO PTSP — 2015 - 004”,
SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y
TRITEC INTERVENTO SpA.
DECRETO EXENTO N2
SANTIAGO, 1 3 QCT 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978 , que crea el Ministerio de Energia y la Comisidn
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de
2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2015; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en el Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, que nombra a don Maximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la
Resolucion Exenta N2 135 A, de 5 de junio de 2015 y N2 242 A, de 14 de agosto de 2015, ambas de la
Subsecretaria de Energia; en la Resoluciéon N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 135 A, de 5 de junio de 2015, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamé a licitacién publica para la
prestacion del servicio de “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el Programa
Techos Solares Publicos Cédigo PTSP - 2015 - 004”, publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-28-LP15, adjudicandose mediante Resolucién Exenta
Ne 242 A, de 14de agosto de 2015, al oferente TRITEC INTERVENTO SpA .

2. Que, TRITEC INTERVENTO SpA es habil para contratar con el Estado, segln lo acredita la
certificacion emitida por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 21 de agosto de 2015, se suscribié el respectivo contrato de prestacion de
servicios entre la Subsecretaria de Energia y el contratista TRITEC INTERVENTO SpA, por medio
del cual la Subsecretaria de Energia encomendé a este Gltimo la ejecucién del servicio
singularizado en el considerando primero del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacion del referido servicio.
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DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacién del servicio de “Adquisicién e instalacion de sistemas
fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Plblicos Cédigo PTSP — 2015 - 004”, suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y el contratista TRITEC INTERVENTO SpA, con fecha 21 de agosto de 2015,
cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
TRITEC INTERVENTO SpA
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS

SOLARES PUBLICOS CODIGO PTSP — 2015 - 004"

En Santiago, a 21 de agosto de 2015, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O’Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown II, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la otra, TRITEC
INTERVENTO SpA, R.U.T. N2 76.188.578-2, representada legalmente, para estos efectos, por don
JOHANNES DIETSCHE, cédula de identidad para extranjeros N2 24.003.025-K, ambos con domicilio en
Dr. Manuel Barros Borgofio N2 71, Oficina 1.604, comuna de Providencia, Regién Metropolitana de
Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de
prestacién de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 242 A, de 14 de agosto de 2015, la Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el Programa
Techos Solares Publicos Cédigo PTSP — 2015 - 004”, publicados en el portal www.mercadopublico.cl
bajo el 1D 584105-28-LP15, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. TRITEC INTERVENTO SpA, acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo y, por tanto, deberdn ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto
en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante Resolucién Exenta
N2 135 A, de 5 de julio de 2015, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos,
consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econdmica presentada por el CONTRATISTA.
Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del portal de la
Direccién de Compras y Contratacién Piblica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.




TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion de sistemas fotovoltaicos para ser instalados en edificios publicos,
particularmente en el correspondiente a la Sociedad Pro Ayuda al Nifio Lisiado, Edificio Teletén
Santiago.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar un sistema fotovoltaico en las dependencias la Sociedad Pro Ayuda al Nifio Lisiado,
Teletdén Santiago ubicadas en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 4.620, comuna de
Santiago.

2. Contribuir a disminuir el consumo eléctrico desde la red de distribucion de la dependencia
precedentemente singularizada.

3. Implementar sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de generacidn distribuida determinado
bajo la Ley 20.571, su Reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberan cumplir con los requerimientos detallados a
continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y
de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacién de la instalacion fotovoltaica son los siguientes:

e Estructura de soporte.

¢ Moddulos fotovoltaicos.

e Arreglosy conexion eléctrica.

e Dimensionamiento de circuitos y corriente.

e Conductores y canalizaciones.

e Inversor o inversores.

e Protecciones.

e Sistema de puesta a tierra del inmueble

e Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

e Interfaz con red.

e Medidor.

e Tablero eléctrico donde se realizara la conexion e inyeccién de energia generada.

La capacidad a instalar se medira en kWp, la cual se considerard multiplicando la potencia maxima a
STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de cada médulo
fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio, y deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer
la normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y
disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, asi como también la normativa dispuesta
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y éngulo de

inclinacion especificado para el proyecto.
e Se deberd emplear para la sujecion de los médulos a la estructura, perneria de acero

inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.



e laestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricacion de, al menos, 5 afios. Esta garantia debe ser proporcionada por el
contratista y debe ser vdlida para la localizacion concreta de la instalacién fotovoltaica y el
sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

e Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamaio, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

e Elsistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente {losa, techo u otro)
debe ser tal que no produzca daios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la inspeccién de
obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacion de la cubierta.

e la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

e E| peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mdédulos
fotovoltaicos, no debe exceder el mdximo permitido por la estructura, segiin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve segun la normativa vigente.

e Sin perjuicio de la normativa vigente, en cada proyecto se sefiala si el proyecto requiere una
memoria de calculo de estructura. En caso que se solicite, la memoria de célculo deberd estar
a cargo de un Ingeniero Civil Estructural.

3.4 Mddulos Fotovoltaicos. Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y
modelo. Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los
modulos ofertados deberdn estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucidn eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Adicionalmente, a los requisitos que
describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos a instalar deben cumplir con los siguientes
requisitos:

* Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

e Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

e Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
modules.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

¢ Ficha técnica (datasheet) del mddulo ofertado y el nimero de la Resolucién de la SEC que
autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado.

3.5 Instalacion Eléctrica y Punto de Conexidn. Todos los componentes necesarios para la instalacién
y conexion del sistema fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N2 20.571
y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales
como: arreglos y conexion eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y
pruebas e inspeccién, prestando especial atencidn a los siguientes documentos:



1. Decreto 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N° 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexidn y Operacion de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

3. Oficio Circular N°303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucién a través de empalmes de media tensidn, si corresponde.

4. |Instruccién Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

Sera responsabilidad del contratista determinar el punto de conexién mas apropiado, sin perjuicio del
sugerido por la contraparte técnica de la Subsecretaria, el cual debera contar con la aprobacion de la
inspeccién técnica de obras y la administracion del edificio. En caso de conectarse a un tablero
existente se deberd tener presente que este deberd quedar en conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En
caso que el tablero no cuente con volumen disponible o se proponga no intervenir, se debera instalar
un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexidn existente, intercalado entre dos tableros
existentes o entre el medidor y el tablero general. El Instalador debera asegurarse que la caida de
tensién entre el punto de conexion del equipamiento de generacion y el empalme, atribuible
exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos de generacion presentes en el
inmueble funcionando simultdneamente a su maxima potencia, sea inferior al 3%. También deberd
asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se conectard el equipo de generacién
hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Lo anterior deberd cumplirse, a menos que se
demuestre, a satisfaccion de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria durante la revisién de la
ingenieria de detalle al que se hace referencia en el numeral 4.1 de la cldusula siguiente, que la
operacion en paralelo de estas unidades de generacion es compatible ante cualquier circunstancia.
Para evitar el funcionamiento en paralelo, el sistema fotovoltaico debera ser conectado a un circuito
no energizado por el sistema de generacién de emergencia, disponer de un sistema de enclavamiento
que no permita su operacion en paralelo o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad
de la generacion en paralelo.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexién del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

3.6 Inversor y/o Inversores. Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacion fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores trifasicos, los cuales deben ser
nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos,
al momento de cierre de la licitacidn. La informacion sobre los inversores autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Adicionalmente a los



requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben cumplir con los
siguientes requisitos:
¢ Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 80% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.
Rendimiento maximo, segun su ficha técnica (datasheet), mayor o igual a 96%.
Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.
poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del inversor
Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios.
e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile.
¢ Adjuntar la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el nimero de la Resolucién de la
SEC que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marcay
modelo ofertado.

3.7 Disefio del Sistema Fotovoltaico. Sera responsabilidad del contratista velar por el correcto y
adecuado disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica
vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién
y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitectdnica con el edificio, el contratista debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El contratista puede considerar
como modelo el “Disefio de referencia” que se adjunta para el proyecto o sugerir uno nuevo
justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacion de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto incluye médulos fotovoltaicos de 250W con medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de
referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se produzcan sombras
entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y ademas los médulos se
colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se
interrumpen simultdneamente.

El disefio del sistema fotovoltaico debe considerar que ningiin modulo fotovoltaico puede quedar
expuesto a sombras permanentes. Ademas, cada arreglo de mddulos o string que tenga orientacién o
inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de corriente continua
individual que permita al inversor generar en su punto de méxima potencia (MPPT) para dicho arreglo
de modulos o string. Los micro inversores quedan excluidos de este dltimo requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el trénsito seguro por la superficie de instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no debera
producir interferencias con eventuales antenas que pudiesen encontrarse en el lugar de instalacién
de la planta.

3.8 Medidas de seguridad. En general, el contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad,
donde esté desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos. Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior
mantencidn deben ser definidas por un prevensionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente.

El contratista sera el unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.



La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, y cuando se sefiale, el oferente deberd proveer los elementos de
acceso y transito necesarios para permitir los trabajos de mantencién de la instalacién fotovoltaica
como pueden ser pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas y lineas de vida. Estos elementos
deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe justificar la seleccién del elemento
adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en el que se trabajard como pueden
ser el material de cierre de la techumbre, |a distancia entre costaneras, la altura del paramento de
acceso, etc.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

e El uso del pasillo técnico es para 2 personas de forma simultdnea en transito con advertencia al
inicio del pasillo técnico que establezca por seguridad: “hasta 400kg o dos personas trabajando
simultaneamente”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta

e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencion.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico no tenga barandas.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosidn y factores UV.

e El material utilizado serd de acero galvanizado en caliente y fibra de vidrio en zonas costeras.

e Se aceptaran pasillos técnicos que cumplan con la norma DIN 14094-2, en caso contrario el
contratista deberd justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

e Elancho minimo del pasillo serd de 45 cm.

* Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

e En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
Yy no en este.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:
e Sera de acero galvanizado en caliente.
e Se aceptaran las que cumplan con la Norma DIN 14094-1, en caso contrario el contratista
debera justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte para una linea de vida esta tendré a
lo menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una fécil y segura instalacién y mantenimiento del todo el sistema fotovoltaico.



El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.

3.9 Comunicacidn y declaracidn de puesta en servicio. El contratista, mediante su instalador eléctrico
autorizado clase A o B, deberad inscribir el sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de
Generadoras Residenciales.

3.10 Procedimientos de conexion segtin Ley 20.571. Para la conexidon del equipamiento de
generacion, el contratista serd responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la
ley 20.571, su reglamento y demds normas aplicables. Como minimo el contratista debera realizar e
incluir como partes de sus costos, las siguientes actividades:

Una vez finalizado el procedimiento de comunicacidn y declaracion de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el contratista deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la notificacion
de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora. El contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacion
de conexidn.

El contratista debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexidon segln lo ofertado.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma técnica de conexion
y operacién de equipamiento de generacidn en baja tensidn.

3.11. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LA CONSTRUCCION. El ejecutor de la obra debe
entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente documentacidn:
a) Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.
b) Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.
c) Toda la documentacién segtn los requisitos establecidos en la IEC 62446.
d) Garantia de operacion de la planta fotovoltaica por un periodo de, al menos, 1 afio, referida
en el numeral 10.4 de las Bases Administrativas.
e) Manual de mantenimiento y uso del SFV especialmente dedicado.
f) Protocolo o instrucciones para emergencias.
g) CD con toda la anterior documentaciéon digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.
3.12. CAPACITACION. Se deberd desarrollar una capacitacién que considere las siguientes
actividades:
a) Presentacién del proyecto en funcionamiento a la Administracién del edificio.
b) Presentacion del Manual de operacién y uso de la planta fotovoltaica.
c) Presentacién del Protocolo de mantenimiento preventivo.
d) Presentacién del protocolo de emergencias
e) Visita a las instalaciones.



Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde se
instalard la planta, la Inspeccion Técnica de Obra y el contratista.

3.13. OTROS REQUERIMIENTOS:

- Se entiende que una vez estudiadas las Bases Técnicas de la licitacion, en conocimiento del
terreno y de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista
estara en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar,
de tal modo que estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

- Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.

- El contratista, en la realizacién del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y éptima terminacién.

- Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.

- El contratista serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucién de los trabajos. Asimismo le corresponde efectuar o encomendar el
aseo y orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea
contaminado por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas
de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

- Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias..

- El Contratista serd responsable hasta la Recepcién Final de la Obra, de la condicién en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

- Se fijard un dia para la recepcion final donde la ITO emitird un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

- Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccidn final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto adjudicado.

- El contratista mantendré en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

o Listado del personal del contratista propuesto para la obra
Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucion seleccionada
Copia de los contratos de trabajo
Copia del examen preocupacional y de altura
Acta de entrega de elementos de proteccién personal
Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.

Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad

o O O O O O

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista deberd ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 242 A, de 2015, de la Subsecretaria
de Energia, de manera coordinada con la contraparte técnica de la Subsecretaria y conforme a las
instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior, sin



perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la
materia objeto de los servicios.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deberd presentar
una ingenieria de detalle del proyecto, el cual debera contener como minimo:

a)

b)

i)

Toda la informacion que se solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio:
RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucion Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se
pueden obtener después de la instalacion (Informe de ensayos y mediciones del generador —
Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador)
Simulacién del sistema fotovoltaico propuesto el cual debe incluir a lo menos: Layout de la
solucién propuesta en el edificio para visualizar homegeneidad sobre el edificio, analisis de
sombra y generacion anual de electricidad del sistema.
Procedimiento de trabajo en la obra, acordado con el administrador del edificio, donde se
incluya el procedimiento de transporte, instalacion y montajes de los materiales y equipos
considerados para la ejecucidn de la obra, asi como también las medidas de seguridad a
implementar en cada etapa. Dicho informe de estar aprobado por un profesional en
prevencién de riesgos.
Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados en el Anexo N°9.
Ficha técnica de la estructura de soporte de los médulos, garantia del fabricante y declaracién
o certificado del fabricante donde se puede verificar que el producto cumple con la normativa
chilena vigente para la aplicacion especifica mencionada en el numeral 3.2 anterior.
Memoria de célculo que respalde el disefio del sistema de fijacién de la estructura de soporte
a la estructura existente. La memoria de célculo debe contener a lo menos los siguientes
puntos:

o Normativa utilizada en el disefio.

o Disposicién general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.

o Descripcidn y detalle de las cargas aplicadas. Combinaciones de carga utilizadas.

o Fijacidn del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.

o Planos estructurales.
En los proyectos en que se intervenga las cubierta con perforaciones, se debe definir el
sistema de impermeabilizacién. (incluyendo el sistema de monitoreo propuesto)
Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes.
Otra informacién que se solicite para verificar el cumplimiento de las presentes bases.

El contratista contard con un méximo de 10 dias habiles, a contar de la fecha de la total tramitacién
del contrato o a partir de la aceptacién de la orden de compra en caso contrario, para presentar la
ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia, contaréd con un maximo de 10 dias hdbiles para
revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Si existieran observaciones por parte de la Subsecretaria a la
ingenieria de detalle, estds deberdn ser subsanadas por el contratista dentro de un maximo de 4 dias
habiles siguientes. La Subsecretaria tendrd un plazo un maximo de 4 dias habiles para aprobar o
rechazar la nueva presentacion.
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En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada, la Subsecretaria
pondra término a los servicios y hara efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto el contratista podra comenzar
la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracidn del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente debera considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacién.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista deberd poner a disposicidon de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, serd entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerd en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se considerard
como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El libro comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los hechos mas
importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad a las
Bases Administrativas. En este libro sélo podrd hacer anotacién la Contraparte Técnica, sobre
materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o informes que
requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacién.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Tres pagos:

1. Contra aprobaciéon de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
cldusula precedente.

2. Contra la recepcidon conforme de la instalacion del sistema fotovoltaico por parte de Ia
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de
Puesta en Servicio (TE4).

3. Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en el numeral 3.11. de la cldusula
TERCERA'y las actividades del numeral 3.12. de la misma cldusula.

Los plazos de entrega podrdn modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DECIMO TERCERA de este contrato.
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El atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico, en la conexidn de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultara a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion.

El CONTRATISTA podra, previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia, convenir
con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratante adjudicado.

Las labores que el adjudicatario requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidon serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por el
adjudicatario, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del adjudicatario para efectos de las bases y del contrato.

Lo establecido en los pdarrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione la Subsecretaria, relacionada con la
ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrd divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacion
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacioén o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccidon a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:
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a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacién proporcionada por la Subsecretaria,
relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios, empleados o
prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el cumplimiento de
su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacién,
la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacién impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién
sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la proteccién
de los datos personales y la seguridad de la informacion a que tengan o puedan tener acceso en razén
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién pudblica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecion a las normas contenidas en ambos
textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $82.130.107.- (ochenta y dos millones ciento treinta mil ciento siete pesos
chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el
35% numeral 4.1 de la cldusula CUARTA de este contrato por la Contraparte
Técnica.
Contra la recepcién conforme de la instalacion del sistema fotovoltaico por
50% parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia

de una copia de la Declaracién de Puesta en Servicio (TE4)

Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en el
15% numeral 3.11. y las actividades del numeral 3.12. de la cldusula TERCERA
de este contrato.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de

la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicard al proveedor adjudicado a través de correo electrdnico
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dirigido al representante legal o al representante que designe el proveedor adjudicado para estos
efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho
mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacion el proveedor adjudicado podra emitir la
correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas serdan emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Alameda Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 14
Edificio Stgodowntown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor
adjudicado.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
afos, los primeros estados de pago producto de la ejecucion de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos con un maximo
de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dara derecho a la
Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucion de los servicios.

Los montos comprometidos para los afos siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. EI CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
la boleta bancaria de garantia N2 0190711, del Banco BICE, no endosable, pagadera a la vista y sin
ningdn condicionamiento, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de
prestacion de servicios, por $8.213.011 (ocho millones doscientos trece mil once pesos chilenos),
equivalente al 10% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda nacional y con
vigencia al 12 de abril de 2016, equivalente a la duracién estimada de este contrato mas sesenta (60)
dias habiles.

La devolucién de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacion respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
vista, sin ningun condicionamiento y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema
instalado. Dicho documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra
institucion que tenga representacién o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su
cobro. Este documento asegurard la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un
afio, y deberd llevar la siguiente glosa:

14



“Para garantizar la adecuada operacion del sistema fotovoltaico del “Programa Techos Solares
Pablicos: cédigo PTSP-2015-004”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable y sin ningin
condicionamiento”.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas

imputables al adjudicatario.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al adjudicatario.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante de la empresa
adjudicataria.

El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacion
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este contrato, mds
treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el contratista junto con la factura
correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultaré a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la clausula OCTAVA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno que se
hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucion de la garantia de operacién se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista debera tomar, a nombre de la Sociedad Pro Ayuda Al Nifio Lisiado, Teletén Santiago,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista y sin ningin condicionamiento, por los dafios que
pudiera producir la ejecucion de la obra, por un monto total de hasta 300 UF. Dicho documento
debers ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucion que tenga representacion
o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se debera entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podrd hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra
se retrase.

Del mismo modo, el contratista deberd responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
adjudicatario deberd contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de
Energia con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente debera ser entregada una carta
compromiso del representante legal del contratista, indicando que éste asumird el pago del deducible
ante un eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
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La ejecucién de la obra contempla la imposicidon de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la instalacion
de un sistema fotovoltaico cuya capacidad instalada sea mayor a 30 kWp

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prorroga de oficio o previa
solicitud escrita del proveedor adjudicado, que debera ser efectuada en los términos descritos en el
numeral 12 de estas bases. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard
constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexion del sistema fotovoltaico.

La ejecucién de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades Tributarias
Mensuales por cada dia corrido de atraso en la conexién del sistema fotovoltaico. Lo anterior
procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa solicitud
escrita del proveedor adjudicado, que debera ser efectuada en los términos descritos en el numeral
12 de estas bases. De la prérroga que se extienda en virtud de este pdrrafo se dejard constancia
escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucidn de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago mds proximo a la fecha
de deteccién de la infraccidn.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta adjudicada,
informdndole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A partir de la
recepcion del correo electrénico anterior, el proveedor dispondra del plazo de dos (2) dias habiles
para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicién, éstos
deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretarfa o a través del
correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcién de los correos
electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
adjudicatario.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga y/o
que el oferente adjudicado haya aportado, para la decision fundada de la Subsecretaria o quien lo
represente al efecto.

La decision adoptada se notificard al representante legal del adjudicatario por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer
dia habil desde su recepcion en correos.

Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que

establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
administracidn del Estado.
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Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podrad ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el adjudicatario debera
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacién. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas serdn acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dard derecho a la Subsecretaria a
poner término unilateral y anticipado a la contratacidn.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas al oferente adjudicado cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica
de la Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacidn, informe o instruccion de la
Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte
técnica de la Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuard como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura
de la Divisiéon de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Division para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucion
de las obligaciones del oferente adjudicado, correspondera a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA -mediante mail enviado a la direccion de correo electronico del
representante legal- a una primera reunién de coordinaciéon, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara al
jefe de proyecto designado por el proveedor adjudicado ante la Subsecretaria. De esta reunién se
levantara un Acta. Esta reunion deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la total
tramitacidn de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacién.

2. Convocar al oferente adjudicado a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

3. Proporcionar al oferente adjudicado la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el adjudicatario. Su aprobacién o rechazo serd comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
proveedor adjudicado para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del oferente adjudicado.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.

Inspeccion técnica de obras.
La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la

Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual serd
comunicado oportunamente al contratista.
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La Inspeccién Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejdndose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el punto 13.2 de las
presentes Bases Administrativas.

El ITO podra exigir la separacidon de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podrd ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de
los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean
empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse por
escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la
total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacion de los sistemas fotovoltaicos no podra superar los
90 dias corridos desde la aceptaciéon de la orden de compra o la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacién correspondera al dia en que
se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en
Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la Conexidn, el
Protocolo de conexidn y la entrega de documentacion indicadas en los numeral 5 de las bases
técnicas.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucion del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actlie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta y el
CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estardn condicionados a la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictamenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciardn con anterioridad a la total tramitacion del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberédn ser observados a

cabalidad, bajo sancion de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.
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No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este ultimo caso- con una anticipaciéon no
menor de cinco (5) dias hdbiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prdrroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella debera
formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA debera proceder
con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las proérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria podra
poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del oferente adjudicado.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en el numeral 14 de las Bases Administrativas.

b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de las Bases Técnicas
o0 si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c) En caso que se abandone la ejecucion de los servicios adjudicados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el oferente adjudicado es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
gque se mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de dicho plazo.

e) Si el oferente adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione
el cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el oferente adjudicado en los tiempos y en la forma que
le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.

i) En caso que el oferente adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos
aios.
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2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas
del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para
la licitacién que le dio origen 1D N2 584105-28-LP15.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta
certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidén judicial alguna, en
caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segn su naturaleza. Todo
lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demas acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia Jimena Alejandra Jara
Quilodran como Subsecretaria de Energia, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don Johannes Dietsche, para representar a TRITEC INTERVENTO SpA, consta en las
escrituras publicas de fecha 17 de enero de 2013 y 28 de julio de 2014, ambas otorgadas ante dofia
Nancy de la Fuente Hernandez, Notario Publico, titular de la Trigésimo Séptima Notaria de Santiago.

DECIMO_QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacién de los servicios de “Adquisicion
e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos Cédigo PTSP — 2015 -
004”, para la Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos
de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

Johannes Dietsche

Pp. TRITEC INTERVENTO SpA
Jimena Jara Quilodran
Subsecretaria de Energia
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Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y Tritec Intervento SpA por el servicio de “Adquisicion e instalacion de
sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos Codigo PTSP — 2015 - 004” Convenio
de Financiamiento no Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) No. GRT/FM-13501-CH entre la Republica de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo,
en su calidad de administrador del Fondo BID/FMAM, destinado a financiar parcialmente el proyecto
“Promocién y Desarrollo de Tecnologia Solar a Nivel Local en Chile”, aprobado mediante Decreto N2
1.310, de 4 de octubre de 2013, del Ministerio de Hacienda. .

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

L

MAXIMO PACHECO M.
MINISTRO DE ENERGIA

.‘ JJQ!P&!G;?@ i/IAD?ERIT/A%D

Distribucion:

TRITEC INTERVENTO SpA (Dr. Manuel Barros Borgoiio N2 71, Oficina 1.604, comuna de Providencia, Regién Metropolitana de Santiago).
Division de Energias Renovables.

Bivisidn de Gestion y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).

Divisién Juridica.

Oficina de Partes - Archivo.
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