: Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DEL SERVICIO DE
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EDIFICIO CORPORACION
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM)”
SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y ASESORIAS EN INGENIERIA Y ANDES SOLAR S.A.

Gobierno de Chile

DECRETO EXENTO N© 6 2 5

SANTIAGO, 9 3 Noy 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado,
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de
la Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo
de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2015; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en el Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, que nombra a don Maximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la
Resolucién Exenta N2 168 A, de 25 de junio de 2015 y N2 276 A, de 8 de septiembre de 2015,
ambas de la Subsecretaria de Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 168 A, de 25 de junio de 2015, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamo a licitacion publica para
la “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa techos solares
publicos Edificio Corporacién Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)” publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-33-LP15, adjudicandose al proveedor ANDES
SOLAR S.A., mediante Resolucion Exenta N2 276 A de 8 de septiembre de 2015.

2. Que, ANDES SOLAR S.A., es habil para contratar con el Estado, segln lo acredita la
certificacién emitida por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 9 de octubre de 2015, se suscribié el respectivo contrato de prestacién de
servicios entre la Subsecretaria de Energia y ANDES SOLAR S.A. por medio del cual la
Subsecretaria de Energia encomendo a este dltimo la ejecucién del servicio singularizado en el
considerando primero del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de la “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el
programa techos solares publicos Edificio Corporacién Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)”,

Av. Libertador Bernado O"Higgins 1449 I
Edificio Stgo. Downtown I, Pisos 13y 14
Santiago, Chile

www.minenergia.cl



suscrito entre la Subsecretaria de Energia y ANDES SOLAR S.A., con fecha 9 de octubre de 2015,
cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ANDES SOLAR S.A.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EDIFICIO CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM)”

En Santiago, a 9 de octubre de 2015, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN,
cédula nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown II, comuna de
Santiago, Regién Metropolitana, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y
por la otra, ANDES SOLAR S.A., R.U.T. N2 76.271.321-7, representada legalmente, para estos
efectos, por don CESAR GIMENO ALCALA, cédula de identidad nacional N2 24.315.261-5, ambos
con domicilio en Américo Vespucio 2880, Oficina 603, comuna de Conchali, Region Metropolitana
de Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente
contrato de prestacion de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucion Exenta N2 276 A, de 8 de septiembre de 2015, la Subsecretaria viene en encomendar al
CONTRATISTA la prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos
para el Programa Techos Solares Piblicos Edificio Corporacién Centro Cultural Gabriela Mistral
(GAM)”, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-33-LP15, para la
Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. ANDES SOLAR S.A., acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo y, por tanto, deberdn ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo
dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitaciéon, aprobadas mediante
Resolucién Exenta N2 168 A, de 25 de junio de 2015, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo
todos sus anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada
por el CONTRATISTA.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del
portal de la Direccion de Compras y Contratacion Plblica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en Contribuir a la maduracion del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicion de un sistema fotovoltaico para ser instalado en el edificio
Corporacién Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:
1. Instalar y poner en funcionamiento un sistema fotovoltaico en las dependencias del edificio
Corporacién Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).



2. Contribuir a disminuir el consumo eléctrico desde la red de distribucién de las oficinas y
dependencias del edificio Corporacion Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

3. Implementar sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de generacidn distribuida determinado
bajo la Ley 20.571, su Reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El sistema fotovoltaico a instalar deberd cumplir con los requerimientos detallados a continuacion,
sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y de
seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES.
Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de Ia
instalacién fotovoltaica son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Mdédulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexidn eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.

- Conductores y canalizaciones.

- Inversor.

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra del inmueble

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

- Interfaz con red.

- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizara la conexidn e inyeccion de energia generada.

La capacidad a instalar se medird en kWp, la cual se considerara multiplicando la potencia maxima
a STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 C y AM=1,5) de cada mddulo
fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE.

Las estructuras utilizadas para soportar los modulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y
deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberéan satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, asi como también la normativa dispuesta por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacion y angulo de
inclinacién especificado.

e Se debera emplear para la sujecién de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.

e la estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afos. Esta garantia debe ser proporcionada por el
Contratista y debe ser valida para la localizacion concreta de la instalacion fotovoltaica y el
sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

¢ Para la instalacidn se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

e Se deberad tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamario, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

e El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la inspeccién de
obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién de la cubierta.

e La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.



e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mddulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, seglin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacion
como pueden ser el viento y la nieve segln la normativa vigente.

e Para la presentacion, se requiere que el CONTRATISTA incluya lo ofertado en el punto 3 del
Anexo N°5, que adjunte la ficha técnica de la estructura, incluyendo el sistema de anclaje,
afos de garantia del fabricante, entre otros.

e Se requiere una memoria de célculo de la estructura. Esta deberd ser firmada por un
Ingeniero Civil Estructural.

3.3 MODULOS FOTOVOLTAICOS.

Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo. Se podran utilizar
aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos presentados en la
oferta deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica residencial que se conecten a las redes
de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley 20.571. Informacidn
sobre los mddulos autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la
Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mddulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacidn, igual o superior al
80% de la potencia maxima del médulo.
- Garantia de fabricacién de al menos 10 ainos.
- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

3.4 INSTALACION ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXION.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexién del sistema fotovoltaico deben
cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexién eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando especial
atencidn a los siguientes documentos:

1. Decreto 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N¢

20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N° 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacion de Equipamiento de Generacidn en Baja Tensién.

3. Oficio Circular N°303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a las
redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucion de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia se sugiere un punto de conexion, sin embargo, serd responsabilidad del
CONTRATISTA determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual deberd contar con la
aprobacion de la inspeccién técnica de obras y la administracién del edificio. En caso de conectarse
a un tablero existente se debera tener presente que este debera quedar en conformidad a la NCH
Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuente con volumen disponible o se proponga no
intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexién
existente, intercalado entre dos tableros existentes o entre el medidor y el tablero general. El
Instalador deberd asegurarse que la caida de tension entre el punto de conexién del equipamiento
de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los
equipamientos de generacién presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
madxima potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del



tablero donde se conectard el equipo de generacion hasta el empalme del inmueble y sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Lo anterior deberd cumplirse, a menos que se
demuestre, a satisfaccion de la Contraparte Técnica durante la revisién de la ingenieria de detalle
al que se hace referencia en la cldusula CUARTA, numeral 4.1 del presente contrato, que la
operacion en paralelo de estas unidades de generacién es compatible ante cualquier circunstancia.
Para evitar el funcionamiento en paralelo, el sistema fotovoltaico deberd ser conectado a un
circuito no energizado por el sistema de generacién de emergencia, disponer de un sistema de
enclavamiento que no permita su operacién en paralelo o utilizar cualquier otro sistema que
asegure la imposibilidad de la generacion en paralelo.

La instalacién eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexién del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; c) Procedimiento de desconexion de la planta (pasos).

3.5 INVERSOR Y/O INVERSORES.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacion
fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos y
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la licitacion. La informacion sobre los inversores autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 80% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Rendimiento maximo, seglin su ficha técnica (datasheet), mayor o igual a 95%.

- Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor

- Garantia de fabricacion de, al menos, 5 afios.

- El'inversor debe tener servicio técnico en Chile.

3.6 SISTEMA DE MONITOREO
Para el seguimiento y diagnéstico de la planta fotovoltaica se requiere de la implementacién de un
sistema de monitoreo que cuente con las siguientes funcionalidades:

- Registro de las variables eléctricas y de operacién de la planta: tensiones, corrientes, potencia y

energia generada, frecuencia de red, entre otras.

- Almacenamiento de variables de operacién por méas de un afio.

- Visualizacién de variables de operacién instantdneas es histéricas.

- Deteccidn de fallos y registro de alarmas.

- Acceso a parametros de configuracién del o los inversores de la planta.

- Conexidn serial RS485 con cada uno de el o los inversores.

- Conexion Ethernet TCP/IP con red de datos (intranet) del Edificio.

- Implementacién de protocolo de comunicacién estdndar Modbus.

- Conexidn a internet.

- Servidor web integrado para visualizacion y configuracién del sistema.

- Al menos, 1GB de memoria para almacenamiento de variables.

- Transmision de datos relevantes a servidor central para visualizacién en portal web.

Adicionalmente, el sistema de monitoreo debe contar con, al menos, un sensor de intensidad de
radiacion solar y temperatura orientado en la misma direccién que los paneles fotovoltaicos.
Debera medir la irradiancia en periodos a definir, y los valores obtenidos deberan ser almacenados



por el sistema de monitoreo durante mds de un afio. La irradiancia se considera como variable de
operacién de la planta.

Los equipos que comprenden el sistema de monitoreo deberan ser instalados en un tablero de
corrientes débiles o tablero de control dedicado.

La conexién con la red de datos del Edificio se definira en conjunto con la Administracién del
edificio, y la Inspeccién Técnica de Obra.

3.7 INTERFAZ DE VISUALIZACION

El principal objetivo de la interfaz de visualizacién es mostrar de manera sencilla y didactica las
variables de operacion de la planta fotovoltaica en las dependencias del Edificio mencionado en
cada proyecto. En particular, interesan las siguientes variables:

Potencia activa inyectada a la red.

Energia acumulada diaria inyectada a la red.

Energia acumulada anual inyectada a la red.

Energia total inyectada a la red desde la puesta en marcha de la instalacion.

Irradiancia solar instantdnea que incide sobre los paneles fotovoltaicos.

Equivalencia de CO, evitado.

Temperatura del médulo

Ahorro en pesos
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La interfaz de visualizacién debera obtener los valores sefialados desde el sistema de monitoreo,
para lo cual se requieres que dicha interfaz establezca comunicacion de datos con el sistema de
monitoreo. Para el despliegue de la interfaz de visualizacion, se requiere de la instalacién de una
pantalla LED de, a lo menos 40 pulgadas. La interfaz de visualizacion deberd contar con la
funcionalidad que permita la configuracion de graficos y variables a desplegar. Adicionalmente,
debera permitir la consulta de datos para la implementacién de gréficos en sitios web distintos a la
interfaz de visualizacién por defecto y cuyo acceso debe ser a través de “plataforma de acceso
abierto” y “protocolo de comunicacién de acceso abierto”, es decir, no deben requerir
licenciamiento.

3.8 DISENO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio del sistema
fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA debe
proponer un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El CONTRATISTA
puede considerar como referencia el “Disefio de referencia” o sugerir uno nuevo justificando su
propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de referencia
adjunto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de
referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se produzcan sombras
entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y ademds los médulos
se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no
se interrumpen simultdneamente.

El disefio del sistema fotovoltaico debe considerar que ningin mddulo fotovoltaico puede quedar
expuesto a sombra permanente, ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga orientacién
o inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de corriente
continua individual que permita al inversor generar en su punto de méxima potencia (MPPT) para
dicho arreglo de médulos o string. Los micro inversores quedan excluidos de este ultimo
requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el trénsito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion
fotovoltaica no debera producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacidn de la planta.



3.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad, donde esté
desempefdndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente.

El Contratista serd el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafos que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del Contratista durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacidn eléctrica.

El CONTRATISTA debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacidn de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo
del proyecto.

En el caso de no existir previamente, y cuando se sefiale, el CONTRATISTA deberd proveer los
elementos de acceso y transito necesarios para permitir los trabajos de mantencién de la
instalacion fotovoltaica como pueden ser pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas y lineas
de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe justificar la
seleccion del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en el que
se trabajard como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre costaneras,
la altura del paramento de acceso, etc.

Los pasillos técnicos tendrdn al menos las siguientes caracteristicas:

e El uso del pasillo técnico es para 2 personas de forma simultdnea en transito con advertencia
al inicio del pasillo técnico que establezca por seguridad: “hasta 400 kg o dos personas
trabajando simultdneamente”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta
e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

¢ Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico no tenga barandas.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosion ambiental, se sugiere fibra
de vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosién y factores UV.

¢ El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente y fibra de vidrio en zonas costeras.

® Se aceptaran pasillos técnicos que cumplan con la norma DIN 14094-2, en caso contrario el
Contratista deberd justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

e Elancho minimo del pasillo técnico serd de 45 cm.

e Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

* En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el
pasillo técnico y no en este.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:



e Serd de acero galvanizado en caliente.

e Se aceptaran las que cumplan con la Norma DIN 14094-1, en caso contrario el Contratista
deberd justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte para una linea de vida esta
tendra a lo menos las siguientes caracteristicas:

¢ Debe permitir una facil y segura instalacién y mantenimiento del todo el sistema fotovoltaico.

e Elsoporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.

3.10 COMUNICACION Y DECLARACION DE PUESTA EN SERVICIO.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir el
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°
01/2014: Procedimiento de comunicacion de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

3.11 PROCEDIMIENTOS DE CONEXION SEGUN LEY 20.571.

Para la conexién del equipamiento de generacién, el CONTRATISTA serd responsable de realizar
todos los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su reglamento y demas normas
aplicables. Como minimo el CONTRATISTA debera realizar e incluir como partes de sus costos, las
siguientes actividades:

e Una vez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el Contratista debera proporcionar toda la informacién necesaria para la notificacién
de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

¢ Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el CONTRATISTA deberd
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacién
de conexidn.

e El CONTRATISTA deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexién, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se seilalen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte. Este costo
deberad estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que presente.

e E| CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexidon que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexion y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién
y operacién de equipamiento de generacién en baja tensidén.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debera ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 276 A, 8 de septiembre de
2015, de la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la contraparte técnica de la
Subsecretaria y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de
los objetivos. Lo anterior, sin perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros
profesionales de interés ligados a la materia objeto de los servicios.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, el CONTRATISTA deberd presentar
una ingenieria de detalle del proyecto, el cual deberd contener como minimo:

a) Toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio:
RGR N° 01/2014, aprobado por Resoiucién Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se
pueden obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y mediciones del generador —
Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador)



b) Simulacién del sistema fotovoltaico propuesto el cual debe incluir a lo menos: Layout de la
solucién propuesta en el edificio para visualizar homogeneidad sobre el edificio, andlisis de
sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

¢) Procedimiento de trabajo en la obra, acordado con el administrador del edificio, donde se
incluya el procedimiento de transporte, instalacion y montajes de los materiales y equipos
considerados para la ejecuciéon de la obra, asi como también las medidas de seguridad a
implementar en cada etapa. Dicho informe de estar aprobado por un profesional en
prevencién de riesgos.

d) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados en el Anexo N°9 para cada caso.

e) Ficha técnica de la estructura de soporte de los mddulos, garantia del fabricante y declaracién
o certificado del fabricante donde se puede verificar que el producto cumple con la normativa
chilena vigente para la aplicacién especifica mencionada en el numeral 3.2 anterior.

f) Memoria de célculo que respalde el disefio del sistema de fijacién de la estructura de soporte
a la estructura existente. La memoria de célculo debe contener a lo menos los siguientes
puntos:

o Normativa utilizada en el disefio.

o Disposicién general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.

o Descripcion y detalle de las cargas aplicadas. Combinaciones de carga utilizadas.

o Fijacién del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.

g) En los proyectos en que se intervenga las cubierta con perforaciones, se debe definir el
sistema de impermeabilizacién.

h) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes incluyendo el sistema de monitoreo.

i) Otra informacion que se solicite para verificar el cumplimiento del presente contrato.

El CONTRATISTA contara con un maximo de 10 dias habiles, a contar de la fecha de la total
tramitacion del contrato, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia,
contard con un maximo de 10 dias habiles para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Si
existieran observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, estas deberan ser
subsanadas por el CONTRATISTA dentro de un méximo de 4 dias habiles siguientes. La
Subsecretaria tendrd un plazo un méaximo de 4 dias hdbiles para aprobar o rechazar la nueva
presentacion.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada, la Subsecretarfa
pondra término a los servicios y hara efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en
sus servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto el contratista podrd
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberé considerar en su programacién de
actividades reuniones de coordinacion.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera
hoja original, serd entregada al Contratista, la primera copia sera para la Contraparte Técnica y la
segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la
Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerd en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
Contratista, a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.



Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El libro comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los hechos
mas importantes durante el curso de la ejecucidn de la obra, en especial el cumplimiento por parte
del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad al
presente contrato. En este libro sélo podra hacer anotacién la Contraparte Técnica, sobre materias
inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o informes que
requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacion.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Tres pagos:

1. Contra aprobacidén de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el nhumeral 4.1 de la
cldusula precedente.

2. Contra la recepcién conforme de la instalacidn del sistema fotovoltaico por parte de la
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién
de Puesta en Servicio (TE4).

3. Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en el numeral 3.11. de la
cldusula TERCERA y las actividades del numeral 3.12. de la misma cldusula.

Los plazos de entrega podran modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DECIMO TERCERA de este contrato.

El atraso en la instalacion del sistema fotovoltaico, en la conexion de éste o el incumplimiento de
las instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultara a la Subsecretaria para aplicar
multas al contratista, en los términos descritos en la clausula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de la presente licitacién.

El CONTRATISTA podrd, previa autorizacidon expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia,
convenir con terceros la ejecuciéon parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el Contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en el presente Contrato.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrén transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el Contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA serd
responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del Contratista para efectos del contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.
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SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione la Subsecretaria, relacionada con la
ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podrd ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrd divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacién proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacion o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacidn antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacién, dard lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccidn a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgaciéon de toda informacién proporcionada por la Subsecretaria,
relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, solo a aquellos funcionarios, empleados o
prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacién, la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacion, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la
presente licitacién impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el
acceso a terceros a la informacién sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacidn o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccidn de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razén del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de
informacion que reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida por
la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecién a las normas contenidas
en ambos textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagard el precio total de
servicios, ascendente a $106.939.718.- (Ciento seis mil millones novecientos treinta y nueve mil
setecientos dieciocho pesos chilenos) IVA incluido, de la siguiente forma:

Porcentaje Producto

Contra la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en la
cldusula CUARTA del presenta contrato.

50% Contra la recepcién conforme de la instalacion del sistema fotovoltaico por

35%
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parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia
de una copia de la Declaracién de Puesta en Servicio (TE4)

Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en el
numeral 5y las actividades del numeral 6 de las Bases Técnicas.

15%

Todos los pagos se realizardn contra aceptaciéon de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta
correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicard al Contratista a través de correo
electrénico dirigido al representante legal o al representante que designe el Contratista para estos
efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho
mail. S6lo una vez recibida dicha comunicacion el contratista podrd emitir la correspondiente
factura o boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccion: Alameda Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 14
Edificio Stgodowntown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los
mismos con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
Contratista, dard derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los
servicios.

Los montos comprometidos para los afos siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2
61.979.830-9, la pdliza de seguro N2 01-56-113563, de HDI Seguros, para garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento de este contrato de prestacion de servicios, por 424.- UF (Cuatrocientos
veinticuatro Unidades de Fomento), equivalente al 10% del precio total de los servicios
contratados y con vigencia al 14 de abril de 2016, equivalente a la duracién estimada de este
contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La devolucion de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacion respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero
a la vista, sin ningln condicionamiento y endosable, para garantizar la adecuada operacién del
sistema instalado. Dicho documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en
otra institucion que tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda
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ejercer su cobro. Este documento asegurard la calidad y funcionamiento de la instalacién por el
periodo de un afio, y deberd llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar la adecuada operacién del sistema fotovoltaico del “Programa Techos Solares
Publicos: cédigo PTSP-2015-005”, pagadera a su sola presentacién, irrevocable y sin ningun
condicionamiento”.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso

de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al Contratista.

b) Elsistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al Contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo
de 10 dias hdabiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante de la
empresa adjudicataria.

El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de un afio a contar de la
presentacién de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula QUINTA del
presente contrato, mas treinta (30) dias habiles.

Esta garantia deberd ser entregada por el proveedor junto con la factura correspondiente al tercer
pago indicado en la cldusula QUINTA del presente contrato.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no cancelar el tercer pago. Asimismo, en tanto que no se
entreguen esta garantia, no se cursard pago alguno que se hubiese devengado a favor del
Contratista.

La devolucion de la garantia de operacion se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracion de la misma y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el Contratista realizd durante el primer afio de operacion de la
planta fotovoltaica.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista deberd tomar, a nombre del Edificio Corporacién Centro Cultural Gabriela Mistral,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista y sin ningdn condicionamiento, con la siguiente glosa
“por los dafios que pudiera producir la ejecucién de la obra PTSP-2015-005”, por un monto total
de hasta 300 UF.

Dicho documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacién o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se deberd entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias hdbiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia deberd ser extendida en caso que la
obra se retrase.

Del mismo modo, el contratista deberd responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
Contratista deberd contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de
Energia con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente deberd ser entregada una carta
compromiso del representante legal del contratista, indicando que éste asumira el pago del
deducible ante un eventual siniestro.
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DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

10.1 Muitas por atraso en la instalacion del sistema fotovoltaico.
La ejecucion de la obra contempla la imposicion de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la
instalacién de un sistema fotovoltaico.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del Contratista, que debera ser efectuada en los términos descritos en la
cldusula DUODECIMA del presente contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este
parrafo se dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexion del sistema fotovoltaico.

La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la conexidn del sistema fotovoltaico. Lo
anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del Contratista, que deberd ser efectuada en los términos descritos en la cladusula
DUODECIMA del presente contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejard constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la
obra, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicara una multa de 3 (tres) UTM, por
cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo
a la fecha de deteccion de la infraccion.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informdandole sobre la sancidn a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electrénico anterior, el proveedor dispondra del plazo de dos (2)
dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicidn, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcion de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad
exclusiva del Contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitira los antecedentes que disponga
y/o que el Contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo
represente al efecto.

La decision adoptada se notificara al representante legal del Contratista por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcidn en correos.

Respecto a esta decision, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podré ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el Contratista deberd
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias hébiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.
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Las multas establecidas serdn acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dard derecho a la Subsecretaria
a poner término unilateral y anticipado a la contratacidn.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas al Contratista cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte
técnica de la Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos
por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacidn, informe o instruccién de
la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la
Contraparte técnica de la Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuard como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la
jefatura de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha
Divisién para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucion de las obligaciones Contratista, corresponderd a la Contraparte Técnica:

1. Citar al Contratista -mediante mail enviado a la direccion de correo electrénico del
representante legal- a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se
individualizara al jefe de proyecto designado por el Contratista ante la Subsecretaria. De esta
reunién se levantard un Acta. Esta reunién debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles
siguientes a la total tramitacién de la resolucidn adjudicatoria.

2. Convocar al Contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

3. Proporcionar al Contratista la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el Contratista. Su aprobacién o rechazo serd comunicado
a éste via correo electronico dirigido al representante legal o al represente designado por el
proveedor para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del Contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud del contrato.

Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podrd ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
sera comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para
rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El Contratista debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en la cldusula
DECIMA del presente Contrato.

El ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacidn, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podré ordenar el retiro fuera de la zona
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de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la
total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 150 {ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién de los sistemas fotovoltaicos no podra superar
los 90 dias corridos desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato. La
finalizacién de la instalacién corresponderd al dia en que se presente ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo
el desarrollo de las actividades de capacitacidn, la Conexién, el Protocolo de conexién y la entrega
de documentacidn indicadas en los numeral 5 de las bases técnicas.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcion del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actle como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacion del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberdn ser observados
a cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que debera ser efectuada -en este Ultimo caso- con una
anticipacién no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y
por el jefe de proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prorroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
deberd formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacion
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
debera proceder con la renovacidn de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a
poner término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto
Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y

particularmente por lo siguiente:

13.1 Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones:
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La Subsecretaria podrd poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en
caso de incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista.

Serdn causales de incumplimiento grave, entre otras:
a. Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecuciéon de los servicios de
conformidad con lo establecido en la cldusula SEPTIMA del presente contrato.

b. Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en la cldusula CUARTA del
presente contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c. En caso que se abandone la ejecucién de los servicios contratados. Se estimard como
abandono el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10
(diez) dias corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d. Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e. Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f. En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s
de su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el Contratista en los tiempos y en la forma
que le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacion del disefio del sistema fotovoltaico.

g. En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos de la cldusula
DECIMA, el Contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y forma.

h. Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos
en la calidad de los mismos superen al 10% del precio total contratado.

i. En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afos.

13.2 Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.
Las obligaciones emanadas de presente contrato terminaran automdticamente al agotarse la
disponibilidad presupuestaria aprobada para esta contratacion.

13.3 Reglas Generales.

El término anticipado de la ejecucion de los servicios por la concurrencia de alguna de las causales
sefialadas en los puntos 13.1 y 13.2 de la presente clausula, serd informado al Contratista
mediante carta certificada dirigida a su domicilio acreditado en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al servicio contratado por cualquiera de las causas
sefialadas en el punto 13.1, la Subsecretaria podra iniciar las acciones legales que le pudieren
corresponder en contra del Contratista.

Finalmente, y conforme a lo indicado en el literal b) del articulo 8 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N° 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en forma
directa al siguiente oferente mejor evaluado o bien a otro proveedor, para el sélo efecto de
finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
normativos.
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DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia Jimena Alejandra
Jara Quilodran como Subsecretaria de Energia, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11 de
marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don César Gimeno Alcald, para representar a ANDES SOLAR S.A., consta en la
Primera Sesién de Directorio de la Sociedad Andnima “ANDES SOLAR S.A.”, reducida a Escritura
Pablica con fecha 18 de enero de 2013, en la cuadragésima primera Notaria de Santiago del
Notario Pablico Félix Jara Cadot.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de
“Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos
Edificio Corporacidon Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)”, para la Subsecretaria de Energia se
firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTAy
dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:
César Gimeno Alcala
Andes Solar S.A.

Jimena Jara Quilodran
Subsecretaria de Energia
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Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y a ANDES SOLAR S.A por los servicios de “Adquisicion e instalacion de
sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos Edificio Corporacion Centro Cultural
Gabriela Mistral (GAM)”, al presupuesto de la Subsecretaria de Energia vigente para el afio 2015,
Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 24 "Transferencias Corrientes", item 03 "A otras
Entidades Pdblicas”, Asignacién 008, glosa 03, ejecucién directa.”

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
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MAXIMO PACHECO M.
MINISTRO DE ENERGIA
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istribucion:

ANDES SOLAR S.A (Américo Vespucio 2880, Oficina 604, comuna de Conchali, Regién Metropolitana de Santiago).
Division de Energias Renovables.

Division de Gestion y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Division Juridica.
Oficina de Partes - Archivo.
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