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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO
DE “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS PARA PROYECTOS DEL AREA DE
SERVICIOS EN LA COMUNA DE COPIAPO”, SUSCRITO
ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y ECOLIFE
S.A.

Gobierno de Chile

DECRETO EXENTONe [ [ '/

SANTIAGO, 9 { 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978 , que crea el Ministerio de Energia y la Comisién
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
aio 2015; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
que nombra a don Maximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas N2s
228 A, de 5 de agosto de 2015, N2 317 A, de 9 de octubre de 2015 y 379 A de 6 de noviembre de
2015, todas de la Subsecretaria de Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 228 A, de 5 de agosto de 2015, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamd a licitacién publica para la
prestacion del servicio de “Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el Programa
Techos Solares Publicos para proyectos del drea de servicios en la comuna de Copiap6”, cédigo
PTSP — 2015 - 006", publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-43-LP15,
adjudicandose mediante Resolucion Exenta N2 317 A, de 9 de octubre de 2015, al consorcio
formado por ARESOL ERNC S.A., LASP ANTOFAGASTA S.A. Y ALTERNATIVAS RIOJANAS EOLICAS
Y SOLARES (ARESOL).

2. Que, el consorcio formado por ARESOL ERNC S.A., LASP ANTOFAGASTA S.A. Y ALTERNATIVAS
RIOJANAS EOLICAS Y SOLARES (ARESOL), oferente adjudicado en el respectivo proceso de
licitacion puablica no dio cumplimiento a lo establecido en los puntos 10.2. y 10.6. de las bases
administrativas, esto es, no presenté dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la
notificacién en el portal www.mercadopublico.cl la documentacién requerida por esos pliegos
para elaborar el contrato y ALTERNATIVAS RIOJANAS EOLICAS Y SOLARES S.L. (ARESOL) no
registra inscripcion en el portal www.chileproveedores.cl, dentro del plazo de 15 dias habiles
contados de igual forma.

3. Que, con fecha 6 de noviembre de 2015, mediante Resolucion Exenta N2 379 A, de 2015, se
revocd la Resolucion Exenta N2 317 A, de 9 de octubre de 2015, se hizo efectiva la garantia de
seriedad de la oferta y se readjudicé a ECOLIFE S.A., suscribiéndose el respectivo contrato de
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prestacion de servicios con fecha 23 de noviembre de 2015, por medio del cual la Subsecretaria
de Energia encomend¢ la ejecucién del servicio singularizado en el considerando primero del
presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacion del referido servicio.

DECRETO:

I APRUEBASE el contrato de prestacion del servicio de “Adquisicién e instalacion de sistemas
fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos para proyectos del drea de servicios en la
comuna de Copiapd”, cddigo PTSP — 2015 - 006", suscrito entre la Subsecretaria de Energia y el
contratista ECOLIFE S.A., con fecha 23 de noviembre de 2015, cuyo texto integro es del siguiente
tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ECOLIFE S.A.
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS

SOLARES PUBLICOS PARA PROYECTOS DEL AREA DE SERVICIOS EN LA COMUNA DE COPIAPO

CODIGO PTSP — 2015 - 006”

En Santiago, a 23 de noviembre de 2015, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia Jimena Jara Quilodrén, cédula nacional de
identidad N@ 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo
O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown 1, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la otra, ECOLIFE
S.A. R.U.T. N276.076.325-K, , representado legalmente, para estos efectos, respectivamente por don
FERNANDO ANTONIO MENDOZA PONS, cédula nacional de identidad N© 8.144.086-7 y don MARCOS
NICOLAIDES BUSSENIUS, cédula nacional de identidad N2 6.904.409-3, todos con domicilio para estos
efectos en calle Nueva N2 5399, comuna de Conchali, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante
e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacién de
servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 381 A, de 6 de noviembre de 2015, la Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA
la prestacién de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el Programa
Techos Solares Publicos para proyectos del drea de servicio en la comuna de Copiapé”, cédigo PTSP —
2015 - 006, publicado en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-43-LQ15, para la
Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.




SEGUNDA: MARCO JURIDICO. ECOLIFE S.A., acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de
conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacidén, aprobadas mediante Resolucién Exenta N2 230 A, de
6 de agosto de 2015, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econdmica presentada por el CONTRATISTA.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacion se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, de! Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del portal de la
Direcciéon de Compras y Contratacién Plblica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicidn de sistemas fotovoltaicos para ser instalados en los siguientes edificios
publicos:

— Juzgado de Garantia: Chanarcillo N2 1091, 10 kWp.

— Centro de salud familiar EI Palomar: Chacabuco N2 857, Copiapd, 30 kWp.

— Escuela Hacienda San Pedro: Camino Publico, Km. 830, 12 kWp.

— Sociedad Pro Ayuda al Nifio Lisiado, Edificio Teletén Copiapé: La Cruz N2 770, 40 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:
1. Instalar un sistema fotovoltaico en las dependencias de cada uno de los edificios
precedentemente singularizados.
2. Contribuir a disminuir el consumo eléctrico desde la red de distribucién de esas
dependencias.
3. Implementar los sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de generacion distribuida
determinado bajo la Ley 20.571, su Reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberdn cumplir con los requerimientos detallados a
continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y
de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacidn de la instalacion fotovoltaica son los siguientes:

e Estructura de soporte.

e Moddulos fotovoltaicos.

e Arreglosy conexién eléctrica.

e Dimensionamiento de circuitos y corriente.

e Conductores y canalizaciones.

e Inversor o inversores.

e Protecciones.

e Sistema de puesta a tierra

e Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

e Interfaz con red.

e Medidor.

e Tablero eléctrico donde se realizard la conexion e inyeccion de energia generada.



La capacidad a instalar se medird en kWp, la cual se considerard multiplicando la potencia méxima a
STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de cada mddulo
fotovoltaico multiplicado por el nimero de modulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los mddulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio, y deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer
la normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y
disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, asi como también la normativa dispuesta
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e El disefio de la estructura se realizara para la localizacidn, altura, orientacién y angulo de
inclinacién especificado para el proyecto.

e Se deberd emplear para la sujecion de los mddulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiqguen como “ciudades costeras”.

e La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios. Esta garantia debe ser proporcionada por el
contratista y debe ser valida para la localizacidn concreta de la instalacién fotovoltaica y el
sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

e Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

e El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la inspeccién de
obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién de la cubierta.

* la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el méximo permitido por la estructura, segin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve segln la normativa vigente.

e Sin perjuicio de la normativa vigente, en cada proyecto se sefiala si el proyecto requiere una
memoria de cdlculo de estructura. En caso que se solicite, la memoria de calculo deberd estar
a cargo de un Ingeniero Civil Estructural.

3.4 Mddulos Fotovoltaicos. Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo vy
modelo. Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los
modulos ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
{SEC), al momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucidn eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley 20.571. Informacidn sobre los mddulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Adicionalmente, a los requisitos que
describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos a instalar deben cumplir con los siguientes
requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior

al 80% de la potencia maxima del médulo.
e Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.



e Para los proyectos que se identifiqguen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberan tener la certificaciéon IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
modules.

e Tolerancia a la potencia igual o0 mayor a cero.

e Ficha técnica (datasheet) del médulo ofertado y el nimero de la Resolucidon de la SEC que
autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado.

3.5 Instalacion Eléctrica y Punto de Conexidon. Todos los componentes necesarios para la instalacién
y conexion del sistema fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N2 20.571
y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales
como: arreglos y conexién eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y
pruebas e inspeccién, prestando especial atencidn a los siguientes documentos:

1. Decreto 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N° 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisiéon Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexidn y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

3. Oficio Circular N°303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucidn a través de empalmes de media tension, si corresponde.

4. Procedimiento de Puesta en Servicio RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad
y Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

Serd responsabilidad del contratista determinar el punto de conexién més apropiado, sin perjuicio del
sugerido por la contraparte técnica de la Subsecretaria, el cual deberd contar con la aprobacién de la
inspeccién técnica de obras y la administracion del edificio. En caso de conectarse a un tablero
existente se deberd tener presente que este debera quedar en conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En
caso que el tablero no cuente con volumen disponible o se proponga no intervenir, se debera instalar
un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexién existente, intercalado entre dos tableros
existentes o entre el medidor y el tablero general. El Instalador deberd asegurarse que la caida de
tension entre el punto de conexién del equipamiento de generacién y el empalme, atribuible
exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos de generacién presentes en el
inmueble funcionando simultdneamente a su méxima potencia, sea inferior al 3%. También deberd
asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se conectara el equipo de generacién
hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Lo anterior deberd cumplirse, a menos que se
demuestre, a satisfaccion de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria durante la revisién de la
ingenieria de detalle al que se hace referencia en el numeral 4.1 de la cldusula siguiente, que la
operacion en paralelo de estas unidades de generacién es compatible ante cualquier circunstancia.
Para evitar el funcionamiento en paralelo, el sistema fotovoltaico debera ser conectado a un circuito
no energizado por el sistema de generacién de emergencia, disponer de un sistema de enclavamiento



que no permita su operacién en paralelo o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad
de la generacién en paralelo.

La instalacidn eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexidn del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre de la empresa que instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucidn y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexidon de la planta (pasos).

3.6 Inversor y/o Inversores. Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacidn fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores trifasicos, los cuales deben ser
nuevos, de la misma marca y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles para tales efectos, al momento de cierre de la licitacién. La informacion sobre los
inversores autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pdagina de la Superintendencia:
www.sec.cl. Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 80% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

e Rendimiento maximo, segun su ficha técnica (datasheet), mayor o igual a 96%.

e Interfaz de comunicacidn RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

e poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor

e Garantia de fabricacidon de, al menos, 5 afios.

e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile.

e Adjuntar la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el nimero de la Resolucién de la
SEC que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca 'y
modelo ofertado.

3.7 Diseiio del Sistema Fotovoltaico. Serd responsabilidad del contratista velar por el correcto y
adecuado disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica
vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién
y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el contratista debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El contratista puede considerar
como modelo el “Disefio de referencia” que se adjunta para el proyecto o sugerir uno nuevo
justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacidn de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6
[m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estdn espaciados para que no se
produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y
ademas los mddulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio del sistema fotovoltaico debe considerar que ningliin modulo fotovoltaico puede quedar
expuesto a sombras permanentes. Ademas, cada arreglo de médulos o string que tenga orientacién o
inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de corriente continua
individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia (MPPT) para dicho arreglo
de mddulos o string. Los micro inversores quedan excluidos de este tltimo requerimiento.



El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacion para
las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no deberd
producir interferencias con eventuales antenas que pudiesen encontrarse en el lugar de instalacién
de la planta.

3.8 Medidas de seguridad. En general, el contratista debera tomar todas las medidas de seguridad,
donde esté desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos. Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior
mantencién deben ser definidas por un prevensionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente.
El contratista serd el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, y cuando se sefiale en cada proyecto, el contratista debera
proveer los elementos de acceso y trdnsito necesarios para permitir los trabajos de mantencién de la
instalacion fotovoltaica como pueden ser pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas vy lineas de
vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe justificar la seleccién
del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en el que se trabajara
como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre costaneras, la altura del
paramento de acceso, etc.

Los pasillos técnicos tendrdn al menos las siguientes caracteristicas:

e El uso del pasillo técnico es para 2 personas de forma simultdnea en transito con advertencia al
inicio del pasillo técnico que establezca por seguridad: “hasta 400kg o dos personas trabajando
simultdneamente”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta

e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico no tenga barandas.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estdndar de corrosién y factores UV.

e El material utilizado serd de acero galvanizado en caliente y fibra de vidrio en zonas costeras.

e Se aceptaran pasillos técnicos que cumplan con la norma DIN 14094-2, en caso contrario el
contratista debera justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

e Elancho minimo del pasillo serd de 45 cm.



* Los elementos de fijacion forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

e En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
y no en este.

Las escaleras tipo gateras tendrén las siguientes caracteristicas:
e Sera de acero galvanizado en caliente.
e Se aceptaran las que cumplan con la Norma DIN 14094-1, en caso contrario el contratista
deber3 justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida que tendra a lo
menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una fécil y segura instalacién y mantenimiento del todo el sistema fotovoltaico.
e Elsoporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.

3.9 Comunicacién y declaracion de puesta en servicio. El contratista, mediante su instalador eléctrico
autorizado clase A o B, debera inscribir el sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de
Generadoras Residenciales.

3.10 Procedimientos de conexion segin Ley 20.571. Para la conexién del equipamiento de
generacion, el contratista sera responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la
ley 20.571, su reglamento y demds normas aplicables. Como minimo el contratista debera realizar e
incluir como partes de sus costos, las siguientes actividades:

e Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el contratista deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la notificacion
de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

® Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora. El contratista deberd
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacion
de conexién.

e El contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion segln lo ofertado.

e El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexion y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién
y operacion de equipamiento de generacidn en baja tensién.

3.11. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LA CONSTRUCCION. El ejecutor de la obra debe
entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente documentacién:

a) Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

b) Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.

c) Toda la documentacién segln los requisitos establecidos en la IEC 62446.



d)

Garantia de operacion de la planta fotovoltaica por un periodo de, al menaos, 1 afio, referida
en el numeral 9.2. de la cldusula NOVENA de este contrato.

e) Manual de mantenimiento y uso del SFV especialmente dedicado.
f) Protocolo o instrucciones para emergencias.
g) CD con toda la anterior documentacion digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.
3.12. CAPACITACION. Se debera desarrollar una capacitacién que considere las siguientes
actividades:
a) Presentacién del proyecto en funcionamiento a la Administracién del edificio.
b) Presentaciéon del Manual de operacién y uso de la planta fotovoltaica.
c) Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo.
d) Presentacion del protocolo de emergencias
e) Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y ndmero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde se
instalard la planta, la Inspeccidén Técnica de Obra y el contratista.

3.13.

OTROS REQUERIMIENTOS:

Se entiende que una vez estudiadas las Bases Técnicas de la licitacidn, en conocimiento del
terreno y de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista
estard en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar,
de tal modo que estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.
Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.

El contratista, en la realizacién del trabajo, tendrd la obligacion de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mas apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y dptima terminacion.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.

El contratista serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucidn de los trabajos. Asimismo le corresponde efectuar o encomendar el
aseo y orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea
contaminado por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas
de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

El Contratista serd responsable hasta la Recepcidn Final de la Obra, de la condicidn en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcidn final donde la ITO emitird un informe de recepcion de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccidén en el caso de que la inspeccion final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto adjudicado.



El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:
o Listado del personal del contratista propuesto para la obra
Disposiciones o reglamentacidn propia de cada institucion seleccionada
Copia de los contratos de trabajo
Copia del examen preocupacional y de altura
Acta de entrega de elementos de proteccién personal
Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad

O 0O O O O o

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista deberd ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 379 A, de 2015, de la Subsecretaria
de Energia, de manera coordinada con la contraparte técnica de la Subsecretaria y conforme a las
instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior, sin
perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la
materia objeto de los servicios.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacidn de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deberd presentar
una ingenieria de detalle del proyecto, el cual deberd contener como minimo:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio:
RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se
pueden obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y mediciones del generador —
Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador)
Simulacién del sistema fotovoltaico propuesto el cual debe incluir a lo menos: Layout de la
solucién propuesta en el edificio para visualizar homogeneidad sobre el edificio, analisis de
sombra y generacién anual de electricidad del sistema.
Procedimiento de trabajo en la obra, acordado con el administrador del edificio, donde se
incluya el procedimiento de transporte, instalacién y montajes de los materiales y equipos
considerados para la ejecucién de la obra, asi como también las medidas de seguridad a
implementar en cada etapa. Dicho informe de estar aprobado por un profesional en
prevencién de riesgos.
Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos méaximos de
implementacién indicados en el Anexo N°9.
Ficha técnica de la estructura de soporte de los médulos, garantia del fabricante y declaracién
o certificado del fabricante donde se puede verificar que el producto cumple con la normativa
chilena vigente para la aplicacién especifica mencionada en el numeral 3.2 anterior.
Memoria de calculo que respalde el disefio del sistema de fijacién de la estructura de soporte
a la estructura existente. La memoria de calculo debe contener a lo menos los siguientes
puntos:

o Normativa utilizada en el disefio.

o Disposicién general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.

o Descripcién y detalle de las cargas aplicadas. Combinaciones de carga utilizadas.

o Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
En los proyectos en que se intervenga las cubierta con perforaciones, se debe definir el
sistema de impermeabilizacion. (incluyendo el sistema de monitoreo propuesto)
Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes.
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i) Otrainformacién que se solicite para verificar el cumplimiento de las bases.

El contratista contara con un maximo de 10 dias habiles, a contar de la fecha de la total tramitacién
del contrato o a partir de la aceptacién de la orden de compra en caso contrario, para presentar la
ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia, contard con un maximo de 5 dias habiles para
revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Si existieran observaciones por parte de la Subsecretaria a la
ingenieria de detalle, estds deberan ser subsanadas por el contratista dentro de un méximo de 2 dias
hébiles siguientes. La Subsecretaria tendrd un plazo un maximo de 2 dias habiles para aprobar o
rechazar la nueva presentacion.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada, la Subsecretaria
pondra término a los servicios y hara efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto el contratista podrd comenzar
la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informaciéon, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacién.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerd en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se considerara
como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El libro comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los hechos mas
importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad a las
Bases Administrativas y al presente contrato. En este libro sélo podra hacer anotacién la Contraparte
Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancias de las notas
o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacién.

4.3 Plazos de implementacion de los proyectos

Para la implementacién de los sistemas fotovoltaicos y la presentacion de la declaracién TE4 el
contratista contard con 50 (cincuenta) dias corridos como maximo desde la aprobacién de la
ingenieria de detalle por parte de la contraparte técnica.
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Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacién de la declaracidén TE4, el contratista contard
con 35 (treinta y cinco) dias habiles para la presentacién conforme de la documentacién mencionada
en el numeral 3.11. y las actividades del numeral 3.12. de la cldusula TERCERA de este contrato.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
clausula precedente.

2. Contra aprobacién de la instalacion del campo fotovoltaico de cada uno de los sistemas que
conforman el conjunto de proyectos del drea de servicios en la comuna de Copiapd, por parte de
la Contraparte técnica.

3. Contra la recepcion conforme de la instalacién de los sistemas fotovoltaicos que conforman el
conjunto de proyectos del drea de servicios en la comuna de Copiapd por parte de la Contraparte
Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de Puesta en
Servicio (TE4) de cada uno de los sistemas fotovoltaicos que conforman el conjunto de proyectos

4. Contra la recepcidn conforme de la documentacién mencionada en el numeral 3.11. de la cldusula
TERCERA de este contrato y las actividades del numeral 3.12. de la misma clausula.

Los plazos de entrega podran modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DECIMO TERCERA de este contrato.

El atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico, en la conexidn de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultard a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podrd
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacidn.

EI CONTRATISTA podr3, previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia, convenir
con terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratante adjudicado.

Las labores que el adjudicatario requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podréan reclamar deudas no cumplidas por
el adjudicatario, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA serd responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las bases y del contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.123 y sus normas complementarias.

12



SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione la Subsecretarfa, relacionada con la
ejecuciéon del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrd divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacidn
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacidon o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacidn antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dard
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacién proporcionada por la Subsecretaria,
relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios, empleados o
prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el cumplimiento de
su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la prohibiciéon e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacién,
la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacidn impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién
sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la proteccién
de los datos personales y la seguridad de la informacion a que tengan o puedan tener acceso en razén
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcidén puablica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademds, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecién a las normas contenidas en ambos
textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de

servicios, ascendente a $ 131.248.745.- (ciento treinta y un millones doscientos cuarenta y ocho mil
setecientos cuarenta y cinco pesos chilenos), de la siguiente forma:
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Porcentaje Producto

Contra la aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos del drea
35% servicios en la comuna de Copiapd, descrita en el numeral 4.1 de la
cldusula CUARTA de este contrato por la Contraparte Técnica.

Contra la aprobacién de la instalacidn del campo fotovoltaico de cada uno
25% de los sistemas que conforman el conjunto de proyectos del drea de
servicios en la comuna de Copiapd, por parte de la Contraparte técnica.
Contra la recepcidon conforme de la instalaciéon de los sistemas que
conforman el conjunto de proyectos del drea de servicios en la comuna de
25% Copiapo por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria
de Energia de una copia de la Declaracién de Puesta en Servicio (TE4) de
los sistemas fotovoltaicos que conforman el conjunto de proyectos.

Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en el
15% numeral 3.11 y las actividades del numeral 3.12 de la cldusula TERCERA de
este contrato.

Todos los pagos se realizaran contra aceptaciéon de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcién conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al contratista a través de correo electrénico dirigido al
representante legal o al representante que éste designe para estos efectos, entendiéndose en este
caso notificado el contratista el mismo dia de la remisién de dicho mail. Sélo una vez recibida dicha
comunicacién el contratista podra emitir la correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas serdn emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Alameda Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 14
Edificio Stgodowntown I, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el contratista.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones
se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos con un
maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dara
derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.

Los montos comprometidos para los afos siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
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