Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO
DE “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIO CESFAM PENAFLOR,
REGION METROPOLITANA”, SUSCRITO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y EL CONSORCIO
CONSTITUIDO POR SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD
LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR
LIMITADA.

DECRETO EXENTO N2

SANTIAGO,

0 8 SEP 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.882, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
aino 2016; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
que nombra a don Maximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas N2s 78
A, de 20 de abril de 2016, N2 96 A, de 4 de mayo de 2016 y N° 119 A, de 31 de mayo de 2016 de la
Subsecretaria de Energia; en la Resolucién Ne 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 78 A, de 20 de abril de 2016, de la Subsecretaria de Energia,
se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamé a licitacién publica para la prestacién
del servicio de “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos
Solares Publicos en edificio CESFAM Pefiaflor, Regién Metropolitana”, codigo PTSP — 2016 - 02”7,
publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-11-LQ15, adjudicandose
mediante Resolucion Exenta N2 119 A, de 31 de mayo de 2016, al consorcio formado por
SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA.

2. Que, que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 5.2.4. de las bases administrativas en
armonia con el articulo 67 bis del Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
dos o mas proveedores pueden unirse para el efecto de participar en un proceso de compra,
conformando una unién temporal de proveedores.

3. Que, SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA
presentaron oferta conjunta para esta licitacién, ajustada a los requerimientos de las bases,
denomindndola consorcio, admitiéndose su participacion en aplicacién del principio de no
formalizacion establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del
Estado
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4. Que, SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA,

son habiles para contratar con el Estado, segln lo acredita la certificacion emitida por
ChileProveedores

5. Que, con fecha 1 de julio de 2016, se suscribi6 el respectivo contrato de prestacién de servicios
entre la Subsecretaria de Energia y el consorcio formado por SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ
SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA por medio del cual la Subsecretaria de
Energia encomendé a este ultimo la ejecucion del servicio singularizado en el considerando
primero del presente acto administrativo.

6. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacién del servicio de “Adquisicion e instalaciéon de sistemas
fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos para proyectos en edificio CESFAM Penaflor,
regién Metropolitana, cédigo PTSP — 2016 - 02”, suscrito entre la Subsecretaria de Energia y el
consorcio formado por SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR
LIMITADA, con fecha 1 de julio de 2016, cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y EL CONSORCIO CONFORMADO POR
SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIO CESFAM PENAFLOR, REGION METROPOLITANA”
CODIGO PTSP-2016-002

En Santiago, a 1 de julio de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown I, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra el consorcio, conformado por SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA, R.U.T. N2 76.293.289-K
e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA, R.U.T. 76.177.137-K, representadas legalmente, para
estos efectos, por don JOSE LUIS OPAZO BUNSTER, cédula nacional N2 9.904.943-K, con domicilio
para estos efectos en El Dante 4320, depto. 301, comuna de Las Condes, Regién Metropolitana de
Santiago y por dofia MACARENA DESIREE MOLINA LOPEZ, cédula nacional N2 12.467.456-5, con
domicilio para estos efectos en Lumbrera de Puangue, parcela 3, predio 3, comuna de Melipilla,
Region Metropolitana de Santiago, respectivamente, en adelante e indistintamente el
“CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacion de servicios, en adelante e
indistintamente el “Contrato”:






PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 119 A, de 31 de mayo de 2016, la Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA |a
prestacion de los servicios de “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en edificio CESFAM Pefiaflor, regién Metropolitana”, codigo PTSP — 2016 -
002, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-11-LQ16, para la Subsecretaria
de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. El Contratista acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de
conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacién, aprobadas mediante Resolucién Exenta N2 78 A, de
20 de abril de 2016, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del portal de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en Contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion del proyecto fotovoltaico en edificio CESFAM Pefiaflor, Regién
Metropolitana:

- Proyecto CESFAM Pefiaflor: Sistema fotovoltaico de 90 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en el edificio CESFAM Pefiafior,
Region Metropolitana.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica de los
edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en el edificio CESFAM Pefiaflor, Regi6n Metropolitana,
bajo el esquema de generacién distribuida determinado bajo la Ley 20.571, su reglamento,
normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberdn cumplir con los requerimientos detallados a
continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y
de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacion de la instalacion fotovoltaica son los siguientes:

e Estructura de soporte.

e Mddulos fotovoltaicos.

e Arreglosy conexidn eléctrica.

e Dimensionamiento de circuitos y corriente.

e Conductores y canalizaciones.

e Inversor (es).






Protecciones.

Sistema de puesta a tierra (SPT).

Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

Interfaz con red.

Medidor.

Tablero eléctrico donde se realizard la conexion e inyeccién de energia generada.
Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medira en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de
cada modulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio, y deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer
la normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién v
diseio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y dngulo de
inclinacion especificado en el anexo N2 9 de las respectivas bases de licitacidn.

Se deberd emplear para la sujecién de los mdédulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el Contratista y debe ser valida para la localizacién
concreta de la instalacién fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas
constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

Se debera tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unioén entre esta y la estructura del techo a intervenir.

El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior
la inspeccion de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién
de la cubierta.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mddulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve seglin la normativa vigente.






* La memoria de cdlculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien deberd

verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de cdlculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas gue no cuenten con la debida
certificacion.

3.3 Mddulos Fotovoltaicos. Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo vy
modelo. Se podrédn utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los
modulos ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Adicionalmente, a los requisitos que
describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos a instalar deben cumplir con los siguientes
requisitos:

* Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

e Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacién IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

e Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
modulos fotovoltaicos.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacidn de los marcos anodizados de cada modulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

3.4 Instalacion Eléctrica y Punto de Conexion. Todos los componentes necesarios para la instalacién
y conexion del proyecto fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley 20.571 y
con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales
como: arreglos y conexién eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y
pruebas e inspeccion, prestando especial atencién a los siguientes documentos:

1. Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacidn de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucion de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

Como referencia, en cada proyecto se sugiere un punto de conexidn, sin embargo, serd
responsabilidad del Contratista determinar el punto de conexiéon mas apropiado, el cual debera
contar con la aprobacién de la inspeccién técnica de obras y la administracién del edificio. En caso de






conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este debera quedar en conformidad a
la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible o se proponga no
intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexién existente,
intercalado entre dos tableros existentes o entre el medidor y el tablero general. El Instalador debers
asegurarse que la caida de tension entre el punto de conexién del equipamiento de generacién y el
empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos de generacién
presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su méxima potencia, sea inferior al 3%.
También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se conectard el equipo

de generacién hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas cumplan con la
normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Lo anterior deberd cumplirse, a menos que se
demuestre, a satisfaccion de la Contraparte Técnica durante la revisién de la ingenieria de detalle al
que se hace referencia en el numeral 4.1 del presente contrato, que la operacién en paralelo de estas
unidades de generacién es compatible ante cualquier circunstancia. Para evitar el funcionamiento en
paralelo, el sistema fotovoltaico deberd ser conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generacion de emergencia, disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacion en
paralelo con reconexién automdtica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de
la generacién en paralelo.

La instalacién eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexion de la planta (pasos).

3.5 Inversor y/o Inversores. Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacién fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser
nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos,
al momento de cierre de la licitacidn. La informacion sobre los inversores autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:
e Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.
e Deben poseer una eficiencia segun su ficha técnica (datasheet con curva de operacion),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el
100% de potencia de entrada.
¢ Interfaz de comunicacion RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.
e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.
e Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacién.
e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.
e Contar con armario eléctrico (compatible con los requerimientos del fabricante), cuando se
ubique en un lugar de reunién de personas.
e El inversor serd suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.






3.6 Disefio del Sistema Fotovoltaico. Serd responsabilidad del Contratista velar por el correcto y
adecuado disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica
vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién
y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el Contratista debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El Contratista puede considerar
como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo justificando
su propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de referencia
adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6 [m]. Los
disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se produzcan
sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y ademas los
modulos  se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de
bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mds de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este Gltimo
requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el trénsito seguro por la superficie de instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no deberd
producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

3.7 Medidas de seguridad. En general, el contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad
donde esté desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El contratista serd el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
pdblica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacion eléctrica.






El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, deberé tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente deberd proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma nacional y se debe justificar la
seleccion del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en el que se
trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre costaneras, la
altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

e Serd de acero galvanizado en caliente

¢ Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta

¢ Debe estar distanciado de la cubierta y nivelado para mantencion.

¢ Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

® En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosién y factores UV.

e El material utilizado serd de acero galvanizado en caliente.

e Elancho minimo del pasillo técnico serd de 45 cm.

¢ Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

® Encaso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccién y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
Y no en este.

® El pasillo técnico deberd permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de la
instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:
e Sera de acero galvanizado en caliente.
¢ Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar una baranda y/o soporte y linea de vida la que
tendra a lo menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todo el sistema fotovoltaico.
e Elsoporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.
Todas las medidas de seguridad indicadas, deberdn ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.






3.8 Comunicacidn y declaracién de puesta en servicio. El contratista, mediante su instalador eléctrico
autorizado clase A o B, deberd inscribir el sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de
Generadoras Residenciales.

3.9 Procedimientos de conexién seglin Ley 20.571. Para la conexién del equipamiento de generacion,
el contratista sera responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su
reglamento y demds normas aplicables. Como minimo el contratista debera realizar e incluir como
partes de sus costos, las siguientes actividades:

Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el contratista deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la notificacién
de conexién a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacién
de conexion.

El contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexion del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexidn y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién
y operacion de equipamiento de generacién en baja tensién.

3.10 Instalaciones previas para el sistema de monitoreo
Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendra una etapa de
instalaciones previas que el Contratista debera realizar, a saber:

Instalacion de un dispositivo datalogger, segun instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este serd determinada en conjunto
con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IP65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220 V AC.

Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos (data
logger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de monitoreo).
Instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metdlicos de
acuerdo a la EN 50174.

El cable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

Realizar la configuracién y puesta en operacién de los sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

3.11 Documentos a entregar al finalizar la construccion.
El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacidn:

1. Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.
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Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.
Garantia de operacién del Proyecto CESFAM Pefiaflor: Sistema fotovoltaico de 90 kWp por un
periodo de, al menos un (1) afio, referida en la clausula 9.2 del presente contrato.

Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

Protocolo o instrucciones para emergencias de las plantas fotovoltaicas.

CD con toda la anterior documentacion digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda

3.12 Capacitacidn. Se deberd desarrollar una capacitacion que considere las siguientes actividades:

1.

2R N

Presentacion del proyecto fotovoltaico en funcionamiento a la Administracién de cada
edificio.

Presentacion del Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo del proyecto fotovoltaico.
Presentacién del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y numero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se
instalard |a planta, la Inspeccion Técnica de Obra y el Contratista.

3.13 Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiado el presente contrato, en conocimiento del terreno y de las
Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara en
condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo
que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.

El Contratista, en la realizacidén del trabajo, tendrd la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mas apropiado técnicamente,
con el proposito de obtener garantia de estabilidad y dptima terminacién.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.

El Contratista sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucidn de los trabajos. El Contratista deberd contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

El Contratista sera responsable hasta la Recepcidn Final de la Obra, de la condicién en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcion final donde la ITO emitird un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones vy
recomendaciones.
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- Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccién en el caso de que la inspeccion final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto adjudicado.

- El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

o Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucidn seleccionada.
o Listado de personas que ingresaran a la(s) institucion(es) (nombre, RUT y fotocopia de

C.l).

Copia de los contratos de trabajo.

Copia del examen de altura.

Acta de entrega de elementos de proteccién personal.

Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.

Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

o O O O O

- El contratista deberd suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto fotovoltaico, en
un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las siguientes
caracteristicas:

o Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

o Espesorlmm.

Letras negras.

o Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

o 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

o 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

)

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debers ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 119 A, de 2016, de la Subsecretaria
de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica, y
conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacién de los trabajos de instalacidn, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, el contratista deberd presentar una
ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en el edificio CESFAM Pefiaflor, Region
Metropolitana, el cual deberad contener toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién Exenta N°5537 de
fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la
informacién que solo se pueden obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y mediciones
del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega deberd
contener, al menos:

a) Simulacién del proyecto fotovoltaico propuesto los cuales debe incluir a lo menos: andlisis de
sombra y generacidn anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.
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¢) Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacion indicados.

d) De la estructura.
o Plano disposicion general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
o Memoria de calculo estructural: Descripcidn y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas (no aplica a ningtin proyecto).
o Fijacién del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
o Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.

e) Para la cubierta, se debe definir el sistema de impermeabilizacién.

f) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacion
de todos los componentes.

g) Planos de /ayout del generador fotovoltaico.

h) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

i) Plano elemental de CC/CA.

j)  Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.
k) Plano disposicién de/los inversor/es y punto de conexion.
[) Planos de control.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contara con un méaximo de 30 dias corridos, contados desde la vigencia del contrato de
conformidad con la cldusula 12 del presente contrato para presentar la ingenieria de detalle. La
Subsecretaria de Energia, contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle.
Las observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por
el Contratista dentro de un maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la aprobacién de la
ingenieria de detalle no podrd exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle de proyecto el contratista podra comenzar
la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
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Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacion de actividades
reuniones de coordinacion.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al Contratista, la primera copia sera para la Contraparte Técnica y la segunda

copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permaneceré en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se considerara
como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad
a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la Contraparte Técnica,
sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o
informes que requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacién.

4.3 Plazos de implementacién del proyecto

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el Contratista tendra un plazo maximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo a la cldusula 12 del presente contrato.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad y
la presentacion de la declaracion TE4 el Contratista contard con 90 dias corridos como plazo maximo
desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacién de la declaracién TE4, el Contratista contard
con 40 dias corridos para la presentacion conforme de la documentacién mencionada en el numeral

3.11y las actividades del numeral 3.12 del presente contrato.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
cldusula precedente.
2. Contra la instalacién de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo N°9 de las

respectivas bases de licitacién y del campo fotovoltaico aprobado del proyecto, por parte de la
Contraparte técnica.
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3. Contra la recepcién conforme de la instalacién del proyecto fotovoltaico por parte de la
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia del comprobante de la
Declaracion de Puesta en Servicio (TE4) del proyecto fotovoltaico.

4. Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en las cldusulas 3.11 y 3.12
del presente contrato, del proyecto fotovoltaico.

Los plazos de entrega podran modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DUOCECIMA de este contrato.

El atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico, en la conexion de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultara a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacién.

EI CONTRATISTA podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia, convenir
con terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratista que suscribe el presente contrato.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho coman.

La Subsecretaria no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA serd responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N°® 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD -~ PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun hajo pretexto de haber terminado

el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
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proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicion no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacion, dard
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes vy
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podré hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

¢) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacién,
la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacion impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién
sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la proteccion
de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan tener acceso en razén
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademds, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecién a las normas contenidas en ambos
textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $88.768.982 (ochenta y ocho millones setecientos sesenta y ocho mil
novecientos ochenta y dos pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra la aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico,
15% descrita en la cldusula 4.1 del presente contrato, por parte de la
Contraparte Técnica.
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Contra la instalacién de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo
35% N°9 de las respectivas bases de licitacién y del campo fotovoltaico
aprobado del proyecto, por parte de la Contraparte técnica.

Contra la recepciéon conforme de la instalacién del proyecto fotovoltaico
por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de

35% , . L.
° Energia de una copia del comprobante de la Declaracién de Puesta en
Servicio (TE4) del proyecto.
15% Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en las
(s]

cldusulas 3.11 y 3.12 del presente contrato, del proyecto.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacién de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al contratista a través de correo electrénico dirigido al
representante legal o al representante que éste designe para estos efectos, entendiéndose en este
caso notificado el mismo dia de la remisién de dicho mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el
contratista podra emitir la correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizaréd dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el contratista.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos
afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones
se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos con un
maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dard
derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector pdblico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. EI CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
Boleta Bancaria de Garantia N2 0194241, del Banco BICE, irrevocable, pagadera a la vista, para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de prestacion de servicios, por
$13.315.348.- (trece millones trescientos quince mil trescientos cuarenta y ocho pesos chilenos),
equivalente al 15% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda nacional y con
vigencia al 28 de febrero de 2017, equivalente a la duracién estimada de este contrato mds sesenta
(60) dias habiles.
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La devolucidn de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado. Dicho documento
deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacion
o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este documento asegurara la
calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y debers llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en edificio CESFAM Pefiafior,
Region Metropolitana del “Programa Piloto Techos Solares Publicos: cédigo PTSP-2016-002”,
pagadera a su sola presentacion, irrevocable”,

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacidn,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de

que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al contratista.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias hébiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante del contratista.

El monto de la garantia de operacidn deberd ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacién
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este contrato, mas
treinta (30) dias hébiles. Esta garantia debera ser entregada por el contratista junto con la factura
correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno que se
hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucion de la garantia de operacién se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista debera tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la instalacién,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la ejecucién de la
obra, por los montos individualizados en la “Guia de evaluacién de riesgo”, aprobada por Resolucién
Exenta N2 78 A, de 2016, de la Subsecretaria de Energia. Dicho documento debera ser tomado en una
institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacion o agencia en Chile, ante la
cual se pueda ejercer su cobro.
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La garantia se debera entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso gue la obra
se retrase.

Del mismo modo, el contratista debera responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de Energia
con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso
del representante legal del contratista, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un
eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:
10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la instalacién
del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del contratista, que debera ser efectuada en los términos descritos en la cliusula
DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara
constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexién del sistema fotovoltaico.

a) La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la conexién del sistema fotovoltaico.
Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del contratista, que debera ser efectuada en los términos descritos en la clusula
DUODECIMA de este contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara
constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicaréd una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago mas préximo a la fecha
de deteccidn de la infraccion.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del contratista a través del correo electrdnico registrado en su oferta adjudicada,
informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A partir de la
recepcion del correo electrénico anterior, el contratista dispondréa del plazo de dos (2) dias habiles
para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicién, éstos
deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a través del
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correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcion de los correos

electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitira los antecedentes que disponga y/o
que el contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo represente
al efecto.

La decision adoptada se notificard al representante legal del contratista por medio de carta certificada
dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer dia habil
desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decision, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista debera
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacién. En caso que el contratista no pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podrd poner término anticipado a la ejecucion de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas serdn acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dard derecho a la Subsecretaria a
poner término unilateral y anticipado a la contratacion.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas al contratista cuando los plazos de cumplimiento
de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica de la
Subsecretaria, o bien, si el contratista no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso fortuito
o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacion, informe o instruccién de la Subsecretaria, o
bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte técnica de la
Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA. Actuara como
Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura de la Divisién de
Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisidn para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucién
de las obligaciones del contratista, corresponderé a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA -mediante mail enviado a la direcciéon de correo electrénico del
representante legal- a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizar3 al
jefe de proyecto designado por el contratista ante la Subsecretaria. De esta reunién se levantara
un Acta. Esta reunion deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la total
tramitacion de la resolucion adjudicatoria de la presente licitacion.

2. Convocar al contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacion disponible y asistencia que requiera para el desarrollo
de su trabajo.
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4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacién o rechazo sera comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
contratista para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
contratista a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacion.

Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual serd
comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejdndose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3 de la
clausula DECIMA del presente contrato.

El ITO podrd exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccidn o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligaciéon de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de
los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean
empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse por
escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzaré a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los 90
dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacion del acto administrativo
que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacion corresponderd al dia en que se presente ante
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles {SEC) la Declaracién de Puesta en Servicio. Queda
fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la Conexion, el Protocolo de
conexién y la entrega de la documentacion indicada en el numeral 3.11 de la cldusula TERCERA del
presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la

fecha de suscripcidn del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta y el
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CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y Ne
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberén ser observados a
cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este ultimo caso- con una anticipacién no
menor de cinco (5) dias hdbiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella deberd
formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA deberd proceder
con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
termino anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria podra
poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contratista.

Serdan causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccion del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEPTIMA de este contrato.

b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de la cldusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios contratados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.
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d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por més de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretarfa, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.

8) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.

i) En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas
del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para
la licitacién que le dio origen ID N2 584105-11-LQ16.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante carta
certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segiin su naturaleza. Todo
lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demads acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JOSE LUIS OPAZO BUNSTER, para representar a SERVICIOS DE ENERGIA
CIUDAD LUZ SPA, consta en la escritura de fecha 2 de febrero de 2016, del Registro Electrénico de
Empresas y Sociedades del Ministerio de Economia, de conformidad con las disposiciones de la Ley N°
20.659 (Cédigo ACVWFwQrnCgl).

La personeria de dofia MACARENA DESIREE MOLINA LOPEZ, para representar a INGENIERIA DE LA
ENERGIA SOLAR LIMITADA, para estos efectos, consta en la escritura publica otorgada con fecha 16
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de noviembre de 2011, otorgada ante don Alfredo Domke Zepeda, notario interino de Melipilla,

inscrita a fojas 437vta, nimero 248 de 2011, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio
de Melipilla.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de “Adquisicién
e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Piblicos en edificio
CESFAM Pefiaflor, region Metropolitana”, para la Subsecretaria de Energia se firma en cuatro

ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la
Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:
José Luis Opazo Bunster

Pp Servicios de Energia Ciudad Luz SpA
Macarena Desiree Molina Lopez

Pp Ingenieria de la Energia Solar Limitada

Jimena Jara Quilodran
SUBSECRETARIA DE ENERGIA

Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA y el consorcio formado por Servicios de Energia Ciudad Luz SpA e
Ingenieria de la Energia Solar Limitada, por el servicio de “Adquisicién e instalacién de sistemas
fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos proyectos en edificio CESFAM Pefaflor, region
Metropolitana”, cédigo PTSP — 2015 - 02, correspondiente a la suma total de $88.768.982..- {(ochentay
ocho millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos chilenos), impuestos
incluidos, si asi aplicaran, al presupuesto de la Subsecretaria de Energia vigente para el afio 2016,
Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 29 "Adquisicién de Activos no Financieros", item 05
"Maquinas y Equipos”, Asignacion 999, “Otras”.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

ongpreio formado por Servicios de Energia Ciudad Luz SpA e Ingenieria de la Energia Solar Limitada. (El Dante 4320, depto. 301, comuna
\de Las Condes, Regién Metropolitana de Santiago y Lumbrera de Puangue, parcela 3, predio 3, comuna de Melipilla, Regién Metropolitana).
Division de Energias Renovables.
Divisién de Gestién y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Division Juridica.
Oficina de Partes - Archivo.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y EL CONSORCIO CONFORMADO POR
SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIO CESFAM PENAFLOR, REGION METROPOLITANA”
CODIGO PTSP-2016-002

En Santiago, a 1 de julio de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN,
cédula nacional de identidad N¢ 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O’Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown Il, comuna de
Santiago, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por
una parte y por la otra, la Unién Temporal de Proveedores (UTP) conformada por SERVICIOS DE
ENERGIA CIUDAD LUZ SPA, R.U.T. N2 76.293.289-K e INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR
LIMITADA, R.U.T. 76.177.137-K, representadas legalmente, para estos efectos, por don JOSE LUIS
OPAZO BUNSTER, cédula nacional N2 9.904.943-K, con domicilio para estos efectos en El Dante
4320, depto. 301, comuna de Las Condes, Region Metropolitana de Santiago y por dofa
MACARENA DESIREE MOLINA LOPEZ, cédula nacional N2 12.467.456-5, con domicilio para estos
efectos en Lumbrera de Puangue, parcela 3, predio 3, comuna de Melipilla, Regién Metropolitana
de Santiago, respectivamente, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido
el siguiente contrato de prestacién de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucion Exenta N2 119 A, de 31 de mayo de 2016, la Subsecretaria viene en encomendar al
CONTRATISTA la prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacion de sistemas
fotovoltaicos para el programa Techos Solares Piiblicos en edificio CESFAM Peiiaflor, regidn
Metropolitana”, cddigo PTSP — 2016 - 002, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el
ID 584105-11-LQ16, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. E| Contratista acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla
de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante Resolucién Exenta N¢ 78 A,
de 20 de abril de 2016, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Tel: 56 2 2365 6800

contactoweb@minenergia.cl

www.minenergia.cl

Av Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Pisos 13 y 14
Edificio Stgo Downtown Il, Santiago, Chile

gob.cl

Gobierno de Chile



Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacion se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del
portal de la Direccion de Compras y Contratacion Puablica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en Contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicion del proyecto fotovoltaico en edificio CESFAM Pefaflor,
Regidn Metropolitana:

- Proyecto CESFAM Pefiaflor: Sistema fotovoltaico de 90 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en el edificio CESFAM
Pefaflor, Regién Metropolitana.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucion eléctrica de
los edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en el edificio CESFAM Pefaflor, Regién
Metropolitana, bajo el esquema de generacién distribuida determinado bajo la Ley
20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberdn cumplir con los requerimientos detallados a
continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica,
estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar
en la implementacién de la instalacion fotovoltaica son los siguientes:

e Estructura de soporte.

e Moddulos fotovoltaicos.

e Arreglosy conexion eléctrica.

e Dimensionamiento de circuitos y corriente.

e Conductores y canalizaciones.

* Inversor (es).

e Protecciones.

e Sistema de puesta a tierra (SPT).

e Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

e Interfaz con red.

e Medidor.

® Tablero eléctrico donde se realizard la conexién e inyeccion de energia generada.

e Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medird en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 C y AM=1,5)
de cada médulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.



3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos
deben ser de aluminio, y deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberdn
satisfacer la normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la
edificacién y disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

Asi

Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural ~ Cargas de viento.

Norma NCh.433-1996 Mod 20089 Disefio Sismico de Edificios.

Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y angulo de
inclinacién especificado en el anexo N2 9 de las respectivas bases de licitacion.

Se debera emplear para la sujecién de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras gue se
identifiqguen como “ciudades costeras”.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.
Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el Contratista y debe ser vélida para la localizacién
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafo, procurando que
la dilatacion del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unidn entre esta y la estructura del techo a intervenir.

El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccién de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacién de la cubierta.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.

El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma
vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacion como pueden ser el viento y la nieve segtin la normativa vigente.

La memoria de cdlculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al
disefio y memoria de célculo original.

No se aceptardn estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.



3.3 Médulos Fotovoltaicos. Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y
modelo. Se podrén utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los
moédulos ofertados deberdn estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de
generacion eléctrica residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a
lo establecido en el reglamento de la Ley 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por
la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Adicionalmente, a
los requisitos que describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos a instalar deben
cumplir con los siguientes requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacidn, igual o
superior al 80% de la potencia maxima del médulo.

e Para los proyectos que se identifiguen como “ciudades costeras”, los mddulos
fotovoltaicos deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of
photovoltaic (PV) module Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

e Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
médulos fotovoltaicos.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada mddulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

3.4 Instalacién Eléctrica y Punto de Conexidn. Todos los componentes necesarios para la
instalacion y conexién del proyecto fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la
ley 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula
aspectos tales como: arreglos y conexién eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente,
conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros
eléctricos y pruebas e inspeccidn, prestando especial atencién a los siguientes documentos:

1. Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucion Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de fa Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacion de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas
a las redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales

5. |Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en cada proyecto se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd
responsabilidad del Contratista determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual debera
contar con la aprobacidn de la inspeccién técnica de obras y la administracién del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este deberd quedar en
conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible o se



proponga no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de
conexion existente, intercalado entre dos tableros existentes o entre el medidor y el tablero
general. El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del
equipamiento de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacién presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectara el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble Yy sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Lo anterior debera cumplirse, a menos que se
demuestre, a satisfaccién de la Contraparte Técnica durante la revisién de la ingenieria de detalle
al que se hace referencia en el numeral 4.1 del presente contrato, que la operacién en paralelo de
estas unidades de generaciéon es compatible ante cualquier circunstancia. Para evitar el
funcionamiento en paralelo, el sistema fotovoltaico debera ser conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia, disponer de un sistema de enclavamiento
que no permita su operacién en paralelo con reconexién automdtica o utilizar cualquier otro
sistema que asegure la imposibilidad de la generacién en paralelo.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; c) Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

3.5 Inversor y/o Inversores. Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada
por la instalacién fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifisicos los cuales
deben ser nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para
tales efectos, al momento de cierre de la licitacion. La informacién sobre los inversores
autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:
e Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del
o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.
e Deben poseer una eficiencia segin su ficha técnica (datasheet con curva de operacién),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el
100% de potencia de entrada.
e Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.
e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.
e Garantia de fabricacién de al menos 5 afos contados desde la fecha de su instalacién.
e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.
e Contar con armario eléctrico (compatible con los requerimientos del fabricante), cuando
se ubique en un lugar de reunién de personas.



e Elinversor serd suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

3.6 Diseiio del Sistema Fotovoltaico. Serd responsabilidad del Contratista velar por el correcto y
adecuado disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y
eléctrica vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta
instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el Contratista debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El Contratista puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno
nuevo justificando su propuesta, la que estard sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El
disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye mddulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan
espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademas los mddulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mds de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de moédulos o string que tenga
orientacion o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
altimo requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion
fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacion de la planta.

3.7 Medidas de seguridad. En general, el contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad
donde esté desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El contratista serd el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del contratista durante la vigencia del contrato.



Serd responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccidn
personal (EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista deberé contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo
del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma nacional y se
debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

e Sera de acero galvanizado en caliente

® Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta

e Debe estar distanciado de la cubierta y nivelado para mantencién.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra
de vidrio con terminaciones que suban el estdndar de corrosién y factores UV.

e El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

e Elancho minimo del pasillo técnico serd de 45 cm.

* Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

e En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el
pasillo técnico y no en este.

e El pasillo técnico deberd permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacién desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:



e Serd de acero galvanizado en caliente.

e Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus
respectivas memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo
indicado en Tabla N°4, “Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar una baranda y/o soporte y linea de vida la
que tendra a lo menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todo el sistema
fotovoltaico.
e El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.
Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

3.8 Comunicacion y declaracion de puesta en servicio. El contratista, mediante su instalador
eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir el sistema fotovoltaico en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta
en Servicio de Generadoras Residenciales.

3.9 Procedimientos de conexién segin Ley 20.571. Para la conexion del equipamiento de
generacion, el contratista sera responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan
la ley 20.571, su reglamento y demds normas aplicables. Como minimo el contratista debera
realizar e incluir como partes de sus costos, las siguientes actividades:

* Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio %
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el contratista deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificacién de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

* Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la
notificacion de conexién.

* El contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte.

e El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma técnica de
conexion y operacién de equipamiento de generacién en baja tensién.

3.10 Instalaciones previas para el sistema de monitoreo
Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendrs una etapa
de instalaciones previas que el Contratista debera realizar, a saber:



Instalacion de un dispositivo datalogger, segin instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este serd determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, IP65, con espacio de al menos 12 mddulos y una fuente de 220 V AC.
Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado,
desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos
extremos (data logger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante de!l sistema
de monitoreo).

Instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

Ambos cables deberan estar claramente identificados y canalizados en ductos metalicos
de acuerdo a la EN 50174.

El cable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

Realizar la configuracién y puesta en operacién de los sistemas de monitoreo, siguiendo
las instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

3.11 Documentos a entregar al finalizar la construccién.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

No Nk

Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del
Ministerio de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica
correspondiente.

Garantia de operacion del Proyecto CESFAM Pefiaflor: Sistema fotovoltaico de 90 kWp por
un periodo de, al menos un (1) afio, referida en la cldusula 9.2 del presente contrato.
Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

Protocolo o instrucciones para emergencias de las plantas fotovoltaicas.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda

3.12 Capacitaciéon. Se deberd desarrollar una capacitacion que considere las siguientes
actividades:

-l ol

Presentacion del proyecto fotovoltaico en funcionamiento a la Administracién de cada
edificio.

Presentacién del Manua! de operacién del proyecto fotovoltaico.

Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo del proyecto fotovoltaico.
Presentacion del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde
se instalara la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el Contratista.

3.13 Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiado el presente contrato, en conocimiento del terreno y de
las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara en



condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal
modo que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.
Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.
El Contratista, en la realizacién del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado
técnicamente, con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacion.
Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista deberd
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del
RGR N° 02/2014.
El Contratista sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucién de los trabajos. El Contratista deberd contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materialesy
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraerd de la obra y se transportard a un botadero autorizado.
Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan ser entregadas
completamente limpias.
El Contratista serd responsable hasta la Recepcidn Final de la Obra, de la condicién en que
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos
aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.
Se fijard un dia para la recepcidn final donde la ITO emitird un informe de recepcién de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.
Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccién en el caso de que la inspeccion final resulten no-conformidades y anomalias,
las cuales se descontaran del monto adjudicado.
El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacion relativa al
personal:

o Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucién seleccionada.

o Listado de personas que ingresaran a la(s) institucion{es) (nombre, RUT vy
fotocopia de C.1.).
Copia de los contratos de trabajo.
Copia del examen de altura.
Acta de entrega de elementos de proteccion personal.
Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

O 0O O 0O O

El contratista debera suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto fotovoltaico,
en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las siguientes
caracteristicas:
o Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacion y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionard al momento de suscribir el contrato.
o Espesor1mm.
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o Letras negras.

0 Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

o 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

o 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debera ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 119 A, de 2016, de la
Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracion del edificio y la
Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor
logro de los objetivos.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, el contratista debera presentar una
ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en el edificio CESFAM Pefiaflor, Regidn
Metropolitana, el cual deberd contener toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién Exenta N°5537 de
fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando
la informacién que solo se pueden obtener después de la instalacion (Informe de ensayos vy
mediciones del generador ~Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega
debera contener, al menos:

a) Simulacién del proyecto fotovoltaico propuesto los cuales debe incluir a lo menos: analisis
de sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacién y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.

d) De la estructura.

o Plano disposicién general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.

o Memoria de célculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas,
viento, sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas (no aplica a ningan
proyecto).

o Fijacidn del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

o Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.

e) Parala cubierta, se debe definir el sistema de impermeabilizacién.

f) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de
instalacién de todos los componentes.
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g) Planos de layout del generador fotovoltaico.

h) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

i) Plano elemental de CC/CA.

j) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.
k) Plano disposicién de/los inversor/es y punto de conexion.
1) Planos de control.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contard con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la vigencia del contrato
de conformidad con la clausula 12 del presente contrato para presentar la ingenieria de detalle. La
Subsecretaria de Energia, contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de
detalle. Las observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser
subsanadas por el Contratista dentro de un méximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la
aprobacion de la ingenieria de detalle no podra exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos teéricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en
Sus servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle de proyecto el contratista podra
comenzar la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacion de
actividades reuniones de coordinacién.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista debera poner a disposicidn de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera
hoja original, sera entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la

segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la
Contraparte Técnica.
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Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
Contratista, a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, la Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podrd hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar
constancias de las notas o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de
Comunicacion.

4.3 Plazos de implementacién del proyecto

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacion para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el Contratista tendrd un plazo maximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo a la cldusula 12 del presente contrato.

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad
y la presentacién de la declaracién TE4 el Contratista contara con 90 dias corridos como plazo
méximo desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacién de la declaraciéon TE4, el Contratista
contara con 40 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacién mencionada en
el numeral 3.11 y las actividades del numeral 3.12 del presente contrato.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
clausula precedente.
2. Contra la instalacion de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo N°9 de las

respectivas bases de licitacion y del campo fotovoltaico aprobado del proyecto, por parte de la
Contraparte técnica.

3. Contra la recepcion conforme de la instalacion del proyecto fotovoltaico por parte de la
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia del comprobante de
la Declaracién de Puesta en Servicio (TE4) del proyecto fotovoltaico.

4, Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en las clausulas 3.11 y
3.12 del presente contrato, del proyecto fotovoltaico.

Los plazos de entrega podran modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DUOCECIMA de este contrato.

13



El atraso en la instalacion del sistema fotovoltaico, en la conexion de éste o el incumplimiento de
las instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultard a la Subsecretaria para aplicar
multas al contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podrd
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de la presente licitacion.

El CONTRATISTA podra, previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia,
convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en el contratista que suscribe el presente
contrato.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrén transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podrén reclamar deudas no cumplidas
por el contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA serd
responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacion que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacién proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicion no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.
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La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacion, dard lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccion a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacién, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacion, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente
licitacion impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a
terceros a la informacién sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan tener
acceso en razon del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que
reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecién a las normas contenidas
en ambos textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total
de servicios, ascendente a $88.768.982 (ochenta y ocho millones setecientos sesenta y ocho mil
novecientos ochenta y dos pesos chilenos), de la siguiente forma:
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Porcentaje Producto

Contra ta aprobacidn de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico,
15% descrita en la cldusula 4.1 del presente contrato, por parte de la
Contraparte Técnica.

Contra la instalacién de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo
35% N°9 de las respectivas bases de licitacion y del campo fotovoltaico
aprobado del proyecto, por parte de la Contraparte técnica.

Contra la recepcién conforme de la instalacion del proyecto fotovoltaico
por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de

0,
. Energia de una copia del comprobante de la Declaracién de Puesta en
Servicio (TE4) del proyecto.
159 Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en las
0

cldusulas 3.11 y 3.12 del presente contrato, del proyecto.

Todos los pagos se realizardn contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta
correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicard al contratista a través de correo
electronico dirigido al representante legal o al representante que éste designe para estos efectos,
entendiéndose en este caso notificado el mismo dia de la remisién de dicho mail. Sélo una vez
recibida dicha comunicacion el contratista podra emitir la correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccion: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcion en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el contratista.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos
dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucidn de los servicios deberdn ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los
mismos con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
Contratista, dard derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucion de los
servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

16



NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. EI CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2
61.979.830-9, Boleta Bancaria de Garantia N2 0194241, del Banco BICE, irrevocable, pagadera a la
vista, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de prestacién de servicios,
por $13.315.348.- (trece millones trescientos quince mil trescientos cuarenta y ocho pesos
chilenos), equivalente al 15% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda

nacional y con vigencia al 28 de febrero de 2017, equivalente a la duracién estimada de este
contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La devolucion de esta garantia se efectuara una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero
a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado. Dicho
documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga
representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este
documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y
debera llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en edificio CESFAM Pefiafior,
Region Metropolitana del “Programa Piloto Techos Solares Publicos: cédigo PTSP-2016-002”,
pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso

de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al contratista.

b) Elsistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo
de 10 dias hdbiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante del
contratista.

El monto de la garantia de operacién deberd ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la
presentacion de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este
contrato, mds treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el contratista junto
con la factura correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de
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este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno
que se hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucién de la garantia de operacién se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista deberd tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la
instalacion, una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la
ejecucion de la obra, por los montos individualizados en la “Guia de evaluacién de riesgo”,
aprobada por Resolucion Exenta N2 78 A, de 2016, de la Subsecretaria de Energia. Dicho
documento deberd ser tomado en una institucion bancaria chilena o en otra institucién que tenga
representacion o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se deberd entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la
obra se retrase.

Del mismo modo, el contratista deberd responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de
Energia con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente deberda ser entregada una carta
compromiso del representante legal del contratista, indicando que éste asumird el pago del
deducible ante un eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:
10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
La ejecucidn de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la
instalacién del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del contratista, que debera ser efectuada en los términos descritos en la
cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejard constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexién del sistema fotovoltaico.

a) La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la conexion del sistema
fotovoltaico.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del contratista, que debera ser efectuada en los términos descritos en la
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cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este pérrafo se
dejard constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la
obra, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por
cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo
a la fecha de deteccién de la infraccidn.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificara este hecho al
representante legal del contratista a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancidn a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electrénico anterior, el contratista dispondra del plazo de dos (2)
dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcién de los
correos electronicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad
exclusiva del contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga
y/o que el contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo
represente al efecto.

La decision adoptada se notificard al representante legal del contratista por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia hdbil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista debera
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el contratista no pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacidon de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dara derecho a la Subsecretaria

a poner término unilateral y anticipado a la contratacion.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas al contratista cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte
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técnica de la Subsecretaria, o bien, si el contratista no ha podido dar cumplimiento a los mismos
por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccion de
la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la
Contraparte técnica de la Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA. Actuara
como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura de la
Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisién para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucion de las obligaciones del contratista, corresponderd a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA -mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal- a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara
al jefe de proyecto designado por el contratista ante la Subsecretaria. De esta reunién se
levantara un Acta. Esta reunién deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la
total tramitacion de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacién.

2. Convocar al contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacién o rechazo serd comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
contratista para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
contratista a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.

Inspeccidn técnica de obras.

La Contraparte Técnica podrd ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
serd comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para

rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El Contratista debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3
de la cldusula DECIMA del presente contrato.

El ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
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quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la

total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podré superar los 90
dias corridos desde la aceptaci6on de la orden de compra o la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacién correspondera al dia en
que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de
Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la
Conexion, el Protocolo de conexién y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 3.11
de la cldusula TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucidn del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcion del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacion del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciardn con anterioridad a la total tramitaci6n del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberdn ser observados
a cabalidad, bajo sancion de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este Ultimo caso- con una
anticipacién no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y
por el jefe de proyecto del CONTRATISTA.
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Sin perjuicio de lo anterior, si la prdérroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
deberd formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobacién
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
debera proceder con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prdrrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a
poner término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto
Supremo N 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y
particularmente por lo siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria
podrd poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del contratista.

Serdn causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de
conformidad con lo establecido en el cliusula SEPTIMA de este contrato.

b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de la clusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios contratados. Se estimard como abandono
el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias
corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mds de sesenta dias o0 no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) Encaso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos
en la calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.
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i) En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afos.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones
emanadas del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria
aprobada para la licitacién que le dio origen 1D N2 584105-11-LQ16.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante
carta certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segin su
naturaleza. Todo lo anterior se entendera sin perjuicio de las demds acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
solo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. ElI nombramiento de dofia JIMENA
ALEJANDRA JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto
Supremo N2 01 A, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JOSE LUIS OPAZO BUNSTER, para representar a SERVICIOS DE ENERGIA
CIUDAD LUZ SPA, consta en la escritura de fecha 2 de febrero de 2016, del Registro Electrénico de
Empresas y Sociedades del Ministerio de Economia, de conformidad con las disposiciones de la Ley
N° 20.659 (Cédigo ACVWFwQrnCgl).

La personeria de dofia MACARENA DESIREE MOLINA LOPEZ, para representar a INGENIERIA DE LA
ENERGIA SOLAR LIMITADA, para estos efectos, consta en la escritura publica otorgada con fecha
16 de noviembre de 2011, otorgada ante don Alfredo Domke Zepeda, notario interino de Melipilla,
inscrita a fojas 437vta, nimero 248 de 2011, del Registro de Comercio del Conservador de
Comercio de Melipilla.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.
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DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de
“Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en
edificio CESFAM Pefiaflor, region Metropolitana”, para la Subsecretaria de Energia se firma en
cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en
poder de la Subsecretaria.

En sefal de conformidad las partes firman:
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1 /JOSE LUIS OPAZO BUNSTER
INGENIERIA DE LA ENERGIA SOLAR LIMITADA SERVICIOS DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA
R.U.T. N2 76.177.137-K RIU.T. N2 76.293.289-K

IMENA JARA QUILODRAN
SECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. N2 61.979.830-9
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