Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE LOS
iR SERVICIOS DE “ADQUISICION E INSTALACION DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA
TECHOS SOLARES PUBLICOS EN ESCUELAS DE
VALLENAR”, SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE
ENERGIA Y UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y
TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA.

DECRETO EXENTON? ; '} {j

SANTIAGO, 31 DIC 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978 , que crea el Ministerio de Energia y la Comisién
Nacional de Energia; en los articulos 25 y 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de
2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2015; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en el Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de! Interior y
Seguridad Puablica, que nombra a don Méximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la
Resolucién Exenta N2 284 A, de 17 de septiembre de 2015 y N2 383 A, de 11 de noviembre de 2015,
ambas de la Subsecretaria de Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General
de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 284 A, de 17 de septiembre de 2015, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamé a licitacién publica para la
prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el
Programa Techos Solares Publicos en escuelas de Vallenar, Region de Atacama”, publicados en el
portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-53-LQ15, adjudicdndose mediante Resolucién
Exenta N2 383 A, de 11 de noviembre de 2015, a la “UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES
SpA”.

2. Que, la “UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA
Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA” es habil para contratar con el Estado, segun lo
acredita la certificacion emitida por ChileProveedores.

www.minenergia.cl



3. Que, con fecha 22 de noviembre de 2015, se suscribid el respectivo contrato de prestacién de
servicios entre la Subsecretarfa de Energia y el contratista UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES
SpA, por medio del cual la Subsecretaria de Energia encomendé a este Ultimo la ejecucién del
servicio singularizado en el considerando primero del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas
fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos en escuelas de Vallenar, Region de Atacama”,
www.mercadopublico.cl suscrito entre la Subsecretaria de Energia y el contratista UNION TEMPORAL
DE PROVEEDORES PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES
AMBIENTALES SpA, con fecha 22 de diciembre de 2015, cuyo texto integro es del siguiente tenor
literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y

TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS

SOLARES PUBLICOS EN ESCUELAS DE VALLENAR”

CODIGO PTSP — 2015 - 012”

En Santiago, a 22 de noviembre de 2015, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O’'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown I, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra, UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) CONSTITUIDA PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA,



ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA., R.U.T. N2 76.144.858-7, R.U.T.
N2 76.245.435-1, R.U.T N2 76.140.317-6 y R.U.T N2 78.044.920-9 respectivamente, representada
legalmente, para estos efectos, por don MAURICIO ORTUONDO DOYHARCABAL, cédula nacional de
identidad N2 10.343.544-7, con domicilio para estos efectos en Manuel de Salas N2 181, comuna de
Nufioa, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha
convenido el siguiente contrato de prestacion de servicios, en adelante e indistintamente el
“Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 383 A, de 11 de noviembre de 2015, la Subsecretaria viene en encomendar al
CONTRATISTA la prestacion de los servicios de “Adquisicién e Instalacion de Sistemas Fotovoltaicos
para el Programa Techos Solares Publicos en Escuelas de Vallenar” cédigo PTSP — 2015 - 012,
publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el 1D 584105-53-LQ15, para la Subsecretaria de
Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTITUIDA POR PROSOLAR
S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA., acepta la
labor encomendada y se obliga a ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente
contrato. Asimismo, forman parte integrante del mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las
obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la
licitacién, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2 284 A, de 17 de septiembre de 2015, de la
Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta
técnica y econdémica presentada por el CONTRATISTA.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del portal de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion de sistemas fotovoltaicos para ser instalados en los siguientes edificios
publicos:

- Proyecto Escuela Edmundo Quezada: Sistema fotovoltaico de 50 kWp.
- Proyecto Liceo Politécnico El Olivar: Sistema fotovoltaico de 50 kWp.
- Proyecto Escuela Capitan Rafael Torrealba: Sistema fotovoltaico de 10 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el conjunto de proyectos fotovoltaicos en Escuelas de
Vallenar, Region de Atacama.

2. Contribuir a disminuir el consumo eléctrico desde la red de distribucion de esas
dependencias.

3. Implementar los proyectos fotovoltaicos en Escuelas de Vallenar, Region de Atacama bajo el
esquema de generacion distribuida determinado por Ley 20.571, su Reglamento, normas e
instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:



Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberan cumplir con los requerimientos detallados a
continuacién, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica, estructural y
de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacién de la instalacion fotovoltaica son los siguientes:

Estructura de soporte.

Médulos fotovoltaicos.

Arreglos y conexion eléctrica.
Dimensionamiento de circuitos y corriente.
Conductores y canalizaciones.

Inversor o inversores.

Protecciones.

Conexidn al sistema de puesta a tierra.
Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
Interfaz con red.

Medidor.

Tablero eléctrico donde se realizard la conexion e inyeccién de energia generada.

La capacidad a instalar se medira en kWp, la cual se considerara multiplicando la potencia maxima a
STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 C y AM=1,5) de cada mdduio
fotovoltaico multiplicado por el nimero de mddulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio, y deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer
la normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y

disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, asi como también la normativa dispuesta
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

El disefio de la estructura se realizard para la localizacidn, altura, orientacién y dngulo de
inclinacidn especificado para el proyecto.

Se debera emplear para la sujecién de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

Garantia de fabricacion de, al menos, 5 afios. Esta garantia debe ser proporcionada por el
contratista y debe ser valida para la localizacién concreta de la instalacién fotovoltaica y el
sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la inspeccién de
obra podrd exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién de la cubierta.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.



e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mddulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segiin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve segln la normativa vigente.

e La memoria de célculo debera estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar que la estructura final construida corresponde al disefio y memoria de cdlculo
original.

3.4 Mddulos Fotovoltaicos. Todos los modulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo vy
modelo. Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los
maddulos ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), al momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacidn eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pdgina de la Superintendencia: www.sec.cl. Adicionalmente, a los requisitos que
describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos a instalar deben cumplir con los siguientes
requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacidn, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

e Garantia de fabricacion de al menos 10 ainos.

e Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
modules.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

e Ficha técnica (datasheet) del médulo ofertado y el nimero de la Resolucién de la SEC que
autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado.

3.5 Instalacion Eléctrica y Punto de Conexion. Todos los componentes necesarios para la instalacién
y conexion de los sistemas fotovoltaicos deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N¢
20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos
tales como: arreglos y conexion eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y
pruebas e inspeccidn, prestando especial atencién a los siguientes documentos:

1. Decreto 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N° 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacion de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

3. Oficio Circular N°303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacidén Residencial conectadas a
las redes de distribucion a través de empalmes de media tensidn, si corresponde.

4. Procedimiento de Puesta en Servicio RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad
y Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.



Sera responsabilidad del contratista determinar el punto de conexiéon mds apropiado, sin perjuicio del
sugerido por la contraparte técnica de la Subsecretaria, el cual deberd contar con la aprobacién de la
inspeccidn técnica de obras y la administracién del edificio. En caso de conectarse a un tablero
existente se deberd tener presente que este debera quedar en conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En
caso que el tablero no cuente con volumen disponible o se proponga no intervenir, se debera instalar
un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexion existente, intercalado entre dos tableros
existentes o entre el medidor y el tablero general. El Instalador debera asegurarse que la caida de
tension entre el punto de conexién del equipamiento de generacién y el empalme, atribuible
exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos de generacion presentes en el
inmueble funcionando simultdneamente a su maxima potencia, sea inferior al 3%. También debera
asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se conectara el equipo de generacion
hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Lo anterior deberd cumplirse, a menos que se
demuestre, a satisfaccion de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria durante la revisién de la
ingenieria de detalle al que se hace referencia en el numeral 4.1 de la cldusula siguiente, que la
operacién en paralelo de estas unidades de generacién es compatible ante cualquier circunstancia.
Para evitar el funcionamiento en paralelo, los sistemas fotovoltaicos deberd ser conectado a un
circuito no energizado por el sistema de generacién de emergencia, disponer de un sistema de
enclavamiento que no permita su operacion en paralelo o utilizar cualquier otro sistema que asegure
la imposibilidad de la generacién en paralelo.

La instalacién eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

3.6 Inversor y/o Inversores. Como equipo electronico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacidn fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores trifasicos, los cuales deben ser
nuevos, de la misma marca y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles para tales efectos, al momento de cierre de la licitacién. La informacién sobre los
inversores autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia:
www.sec.cl. Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:
e Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 80% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.
e Rendimiento mdximo, segun su ficha técnica (datasheet), mayor o igual a 96%.
® Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.
e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor
e Garantia de fabricacion de, al menos, 5 afios.
e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile.
* Contar con armario eléctrico cuando se ubique en un lugar de reunién de personas.
e Adjuntar la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el niimero de la Resolucién de la

SEC que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y
modelo ofertado.



3.7 Disefio del Sistema Fotovoltaico. Serd responsabilidad del contratista velar por el correcto y
adecuado disefio de los sistemas fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y
eléctrica vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta
instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el contratista debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El contratista puede considerar
como modelo el “Disefio de referencia” que se adjunta para el proyecto o sugerir uno nuevo
justificando su propuesta, la que estard sujeta a aprobacion de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto en cada proyecto incluye mddulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6
[m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se
produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y
ademas los mddulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a sombras permanentes. Ademas, cada arreglo de mddulos o string que tenga
orientacién o inclinacidén distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los micro inversores quedan excluidos de este dltimo
requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no debera
producir interferencias con eventuales antenas que pudiesen encontrarse en el lugar de instalacién
de la planta.

3.8 Medidas de seguridad. En general, el contratista deberad tomar todas las medidas de seguridad,
donde esté desempefidandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos. Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior
mantencion deben ser definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente.
El contratista sera el unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacién de los trabajos solicitados por la Subsecretaria, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacion eléctrica.

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.



En el caso de no existir previamente, y cuando se sefiale en cada proyecto, el contratista debera
proveer los elementos de acceso y transito necesarios para permitir los trabajos de mantencién de la
instalacion fotovoltaica como pueden ser pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas y lineas de
vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe justificar la seleccion
del elemento adecuado en funcidon de las caracteristicas especificas del techo en el que se trabajara
como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre costaneras, la altura del
paramento de acceso, etc.

Los pasillos técnicos tendrdn al menos las siguientes caracteristicas:

e El uso del pasillo técnico es para 2 personas de forma simultdnea en transito con advertencia al
inicio del pasillo técnico que establezca por seguridad: “hasta 400kg o dos personas trabajando
simultdneamente”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafar la cubierta.

e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencion.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico no tenga barandas.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosion ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosién y factores UV.

e El material utilizado serd de acero galvanizado en caliente vy fibra de vidrio en zonas costeras.

e Se aceptaran pasillos técnicos que cumplan con la norma DIN 14094-2, en caso contrario el
contratista debera justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

e Elancho minimo del pasillo sera de 45 cm.

e los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

e En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccién y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
y no en este. El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman
parte de la instalacion.

Las escaleras tipo gateras tendrdn las siguientes caracteristicas:
e Serd de acero galvanizado en caliente.
e Se aceptaran las que cumplan con la Norma DIN 14094-1, en caso contrario el contratista
deberd justificar que la norma propuesta es de similar calidad.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida que tendra a lo
menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una facil y segura instalaciéon y mantenimiento de todo el sistema fotovoltaico.
e El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.

3.9 Comunicacién y declaracién de puesta en servicio. El contratista, mediante su instalador eléctrico
autorizado clase A o B, debera inscribir los sistemas fotovoltaicos en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en
Servicio de Generadoras Residenciales.

3.10 Procedimientos de conexion segin Ley 20.571. Para la conexion del equipamiento de
generacion, el contratista serd responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la



ley 20

.571, su reglamento y demas normas aplicables. Como minimo el contratista debera realizar e

incluir como partes de sus costos, las siguientes actividades:

3.11.
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

3.12.

Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el contratista debera proporcionar toda la informacidn necesaria para la notificacién
de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora. El contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacién
de conexidn.

El contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexidn segin lo ofertado.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd asistir en la
fecha de conexion que se indica en el contrato y colaborar en la conexidn de los sistemas
fotovoltaicos. Esta se realizard bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma técnica de conexion
y operacién de equipamiento de generacién en baja tension.

DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LA CONSTRUCCION. El ejecutor de la obra debe
entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente documentacién:

Todos los documentos que presentaron para su declaracidon de puesta en servicio.

Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.
Toda la documentacién segun los requisitos establecidos en la IEC 62446.

Garantia de operacidn de la planta fotovoltaica por un periodo de, al menos, 1 afio, referida
en el numeral 9.2 de la cldusula NOVENA de este contrato.

Manual de mantenimiento y uso del SFV especialmente dedicado.

Protocolo o instrucciones para emergencias.

CD con toda la anterior documentacion digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

Carta Gantt con los tiempos reales utilizados en cada actividad.

CAPACITACION. Se deberd desarrollar una capacitacién que considere las siguientes

actividades:

Fecha

Presentacién de cada uno de los proyectos en funcionamiento a la Administracién de cada
edificio.

Presentacién del Manual de operacion y uso de la planta fotovoltaica.

Presentacién del Protocolo de mantenimiento preventivo.

Presentacién del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

de la actividad y namero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se

instalard la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el contratista.

3.13.

OTROS REQUERIMIENTOS:

Se entiende que una vez estudiadas las Bases Técnicas de la licitacién, en conocimiento del
terreno y de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista
estard en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar,
de tal modo que estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.



Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.
El contratista, en la realizacion del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mds apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y éptima terminacién.
Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.
El contratista sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucién de los trabajos. Asimismo le corresponde efectuar o encomendar el
aseo y orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea
contaminado por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas
de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.
Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan ser entregadas
completamente limpias.
El Contratista serd responsable hasta la Recepcién Final de la Obra, de la condicidn en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.
Se fijard un dia para la recepcién final donde Ia ITO emitira un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones vy
recomendaciones.
Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccidn final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto adjudicado.
El contratista mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

o Listado del personal del contratista propuesto para la obra.
Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucidn seleccionada.
Copia de los contratos de trabajo.
Copia del examen preocupacional y de altura.
Acta de entrega de elementos de proteccién personal.
Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

O 0 0 O 0O ©

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista deberd ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 383 A, de 2015, de la Subsecretaria
de Energia, de manera coordinada con la contraparte técnica de la Subsecretaria y conforme a las
instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior, sin
perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la
materia objeto de los servicios.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deberd presentar
una ingenieria de detalle del proyecto, el cual debera contener como minimo:

a) Toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio:

RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucion Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se
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pueden obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y mediciones del generador —
Verificacion inicial, Check List realizado por el instalador).

b) Simulacién del sistema fotovoltaico propuesto el cual debe incluir a lo menos: Layout de la
solucion propuesta en el edificio para visualizar homogeneidad sobre el edificio, andlisis de
sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

¢) Procedimiento de trabajo en la obra, acordado con el administrador del edificio, donde se
incluya el procedimiento de transporte, instalacién y montajes de los materiales y equipos
considerados para la ejecucion de la obra, asi como también las medidas de seguridad a
implementar en cada etapa. Dicho informe de estar aprobado por un profesional en
prevencién de riesgos.

d) Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos médximos de
implementacién indicados en el Anexo N°9.

e) Ficha técnica de la estructura de soporte de los médulos, garantia del fabricante y declaracién
o certificado del fabricante donde se puede verificar que el producto cumple con la normativa
chilena vigente para la aplicacién especifica mencionada en el numeral 3.2 de la cldusula
anterior.

f)  Memoria de calculo que respalde el disefio del sistema de fijacion de la estructura de soporte
a la estructura existente. La memoria de calculo debe contener a lo menos los siguientes
puntos:

o Normativa utilizada en el disefio.

o Disposicién general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.

o Descripcidn y detalle de las cargas aplicadas. Combinaciones de carga utilizadas.

o Fijacién del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.

g) En los proyectos en que se intervenga las cubierta con perforaciones, se debe definir el
sistema de impermeabilizacién.

h) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacidn
de todos los componentes.

i) Otra informacion que se solicite para verificar el cumplimiento de las bases administrativas y
técnicas y de este contrato.

El contratista contard con un maximo de 10 dias habiles, a contar de la fecha de la total tramitacién
del contrato o a partir de la aceptacién de la orden de compra en caso contrario, para presentar la
ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia, contard con un maximo de 5 dias habiles para
revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Si existieran observaciones por parte de la Subsecretaria a la
ingenieria de detalle, estds deberan ser subsanadas por el contratista dentro de un méximo de 2 dias
habiles siguientes. La Subsecretaria tendra un plazo un maximo de 2 dias habiles para aprobar o
rechazar la nueva presentacion.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada, la Subsecretaria
pondra término a los servicios y hara efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto el contratista podra comenzar
la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacién.
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4.2 Libro de Obra.

El Contratista debera poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedarad en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacion que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se considerara
como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El libro comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuaré sefialando los hechos mds
importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad a las
Bases Administrativas y el presente contrato. En este libro sélo podra hacer anotacidn la Contraparte
Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancias de las notas
o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacidn.

4.3 Plazos de implementacidn de los proyectos.

Para la instalacién del sistema fotovoltaico y la presentacion de la declaracién TE4 el contratista
contara con 50 (cincuenta) dias corridos como maximo desde la aprobacién de la ingenieria de detalle
por parte de la contraparte técnica.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacion de la declaracidon TE4, el contratista contard
con 35 (treinta y cinco) dias habiles para la presentacién conforme de la documentacién mencionada
en el numeral 3.11 y las actividades del numeral 3.12 de la cldusula Tercera de este contrato.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacién de la ingenierfa de detalle del conjunto de proyectos Escuelas de Vallenar,
Region de Atacama, descrito en el numeral 4.1 de la cldusula precedente.

2. Contra la instalacién del campo fotovoltaico aprobado por parte de la contraparte técnica, de los
Sistemas fotovoltaicos que conforman el conjunto de proyectos.

3. Contra la recepcién conforme de la instalacién del conjunto de proyectos en Escuelas Vallenar,
Region de Atacama por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia
de una copia de la Declaracién de Puesta en Servicio (TE4) de los sistemas fotovoltaicos que
conforman el conjunto de proyectos.

4. Contra la recepcidn conforme de la documentacidn mencionada en el numeral 3.11. de la cldusula
TERCERA de este contrato y las actividades del numeral 3.12. del conjunto de proyectos en
Escuelas de Vallenar, Region de Atacama.

Los plazos de entrega podran modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
clausula DECIMO TERCERA de este contrato.
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El atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico, en la conexién de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultara a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la clausula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacién.

El CONTRATISTA podra, previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia, convenir
con terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su
cumplimiento permanecerdn en el contratista que suscribe el presente contrato.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el contratista, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione la Subsecretarfa, relacionada con la
ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podrd ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divuigar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicidn no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacidn antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacion, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:
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a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada por la Subsecretaria,
relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios, empleados o
prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el cumplimiento de
su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacién,
la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacidn,
la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacion impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacion
sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacidén o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacidn de velar por la proteccion
de los datos personales y la seguridad de la informacidn a que tengan o puedan tener acceso en razén
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecion a las normas contenidas en ambos
textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $140.866.366.- (Ciento cuarenta millones ochocientos sesenta y seis mil
trescientos sesenta y seis pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra la aprobacién de la ingenieria de detalle del conjunto de proyectos
35% Escuelas de Vallenar, Regién de Atacama, descrita en el numeral 4.1 de la

clausula CUARTA de este contrato por la Contraparte Técnica.

Contra la aprobacién de la instalaciéon del campo fotovoltaico aprobado
25% por parte de la contraparte técnica, de los Sistemas fotovoltaicos que
conforman el conjunto de proyectos.

Contra la recepcién conforme de la instalacion del conjunto de proyectos
en Escuelas Vallenar, Regién de Atacama por parte de la Contraparte
25% Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la
Declaracién de Puesta en Servicio (TE4) de los sistemas fotovoltaicos que
conforman el conjunto de proyectos.

Contra la recepcién conforme de la documentacidn mencionada en el
numeral 3.11 y las actividades del numeral 3.12 de la cldusula Tercera de
este contrato y del conjunto de proyectos en Escuelas de Vallenar, Regidn
de Atacama.

15%
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Todos los pagos se realizaran contra aceptacién de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcién conforme y aprobacidn de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacién de la factura o boleta correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al proveedor adjudicado a través de correo electrénico
dirigido al representante legal o al representante que designe el proveedor adjudicado para estos
efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho
mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el proveedor adjudicado podrd emitir la
correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas serdn emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown I, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor
adjudicado.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos
afos, los primeros estados de pago producto de la ejecucion de los servicios deberdn ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion de los mismos con un méximo
de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dard derecho a la
Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. El CONTRATISTA tomé, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
Péliza de Garantia N2 3002015020500, emitida por AVALCHILE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA,
irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de
prestacion de servicios, por UF 551,4 (Quinientas cincuenta y un coma cuatro Unidades de Fomento),
equivalentes a $ 14.086.637.- (Catorce millones ochenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos
chilenos), suma equivalente al 10% del precio total de los servicios contratados, expresada en
moneda nacional y con vigencia al 01 de agosto de 2016, equivalente a la duracidn estimada de este
contrato mds sesenta (60) dias habiles.

La devolucidn de esta garantia se efectuarad una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacidn respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.
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El Contratista, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.975.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado. Dicho documento
deberd ser tomado en una institucion bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacion
o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este documento asegurard la
calidad y funcionamiento de la instalacion por el periodo de un afio, y debera llevar la siguiente glosa:
“Para garantizar la adecuada operacion de cada uno de los sistemas fotovoltaicos del “Programa
Techos Solares Publicos: codigo PTSP-2015-0127, pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes de los sistemas fotovoltaicos instalados falle o deje de funcionar por

causas imputables al contratista.

b) El/los sistemas fotovoltaicos instalados deje de funcionar por causas imputables al contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante de la empresa
adjudicataria.

El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacion
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia deberd ser entregada por el contratista junto con la factura
correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno que se
hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucion de la garantia de operacién se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista debera tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la instalacién,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la ejecucién de la
obra, por un monto total de hasta 300 UF. Dicho documento deberd ser tomado en una institucién
bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacién o agencia en Chile, ante la cual se
pueda ejercer su cobro.

La garantia se deberd entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podrad hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra
se retrase.

Del mismo modo, el contratista debera responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de Energia
con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente debera ser entregada una carta compromiso
del representante legal del contratista, indicando que éste asumird el pago del deducible ante un
eventual siniestro.
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DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:
10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la instalacién
de los sistemas fotovoltaicos que forman el conjunto de proyectos en escuelas de Vallenar,
Region de Atacama.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prorroga de oficio o previa
solicitud escrita del proveedor adjudicado, que debera ser efectuada en los términos descritos en la
cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexidn del sistema fotovoltaico.

a) La ejecucién de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso de los sistemas fotovoltaicos que
forman el conjunto de proyectos en escuelas de Vallenar, Region de Atacama.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del proveedor adjudicado, que deberd ser efectuada en los términos
descritos en la cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud
de este parrafo se dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago mas préximo a la fecha
de deteccidn de la infraccién.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta adjudicada,
informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A partir de la
recepcion del correo electrénico anterior, el proveedor dispondra del plazo de dos (2) dias habiles
para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicién, éstos
deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a través del
correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcién de los correos
electronicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitira los antecedentes que disponga y/o

que el contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo represente
al efecto.
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La decisién adoptada se notificard al representante legal del contratista por medio de carta certificada
dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer dia habil
desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decisién, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista deberd
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10} dias hébiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas serdn acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dara derecho a la Subsecretaria a
poner término unilateral y anticipado a la contratacion.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas al contratista cuando los plazos de cumplimiento
de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica de la
Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso fortuito o
fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccién de la Subsecretaria, o
bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte técnica de la
Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura
de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisién para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucién
de las obligaciones del contratista, correspondera a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA -mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal- a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara al
jefe de proyecto designado por el proveedor adjudicado ante la Subsecretaria. De esta reunién se
levantara un Acta. Esta reunién debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la total
tramitacién de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacién.

2. Convocar al contratista a reuniones periédicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacion disponible y asistencia que requiera para el desarrollo
de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacidn o rechazo serd comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
proveedor adjudicado para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.
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Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucion del contrato, lo cual sera
comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejdndose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3 de la
cldusula DECIMA del presente contrato.

El ITO podrad exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacidn, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podrd ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de
los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean
empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse por
escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién de los sistemas fotovoltaicos no podra superar los
90 dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacion correspondera al dia en que
se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en
Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la Conexion, el
Protocolo de conexién y la entrega de la documentacidn indicada en el numeral 3.11 de la cldusula
TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcidn del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por éstay el
CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de é| se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.
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Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberédn ser observados a
cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este (ltimo caso- con una anticipacién no
menor de cinco (5) dias hdbiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella deberd
formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA deberd proceder
con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N¢
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria podra
poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contratista.

Serdn causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEPTIMA de este contrato.

b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de la cldusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios adjudicados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mds de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos gue se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacidn del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.
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i} En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos aios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas
del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para
la licitacién que le dio origen 1D N2 584105-53-LQ15.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta
certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segin su naturaleza. Todo
lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demds acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don MAURICIO ORTUONDO DOYHARCABAL, para representar a la UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) CONSTITUIDA PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA, ENERGIA LED
LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA., para estos efectos, consta en la escritura
publica de 22 de diciembre de 2015, otorgada ante don Elias Jarufe Rojas, Notario Publico Titular, de
la Cuadragésima Séptima Notaria de Santiago, anotada en el Repertorio N2 2162-2015.

DECIMO_QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacién de los servicios de “Adquisicion
e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos para proyectos en
Escuelas de Vallenar, Regién de Atacama”, cédigo PTSP — 2015 - 012, para la Subsecretaria de Energia
se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y
dos en poder de la Subsecretaria.
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En senal de conformidad las partes firman:

Mauricio Ortuondo Doyharcabal

UTP PROSOLAR S.A., SUNBELT SpA, ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES
SpA.

Jimena Jara Quilodrdn

Subsecretaria De Energia

Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES PROSOLAR S.A, SUNBELT SpA,
ENERGIA LED LTDA Y TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SpA, por el servicio de “Adquisicion e
instalaciéon de sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Plblicos en escuelas de
Vallenar, Region de Atacama”, cédigo PTSP — 2015 - 012, al presupuesto de la Subsecretaria de
Energia vigente para el afio 2015, Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 24 "Transferencias
Corrientes", item 03 "A Otras Entidades Publicas”, Asignacién 008, glosa 03, ejecucidn directa. Por su
parte, los recursos pertinentes al afio 2016, si los hubiere, se imputaran conforme a lo establecido en
la Ley N2 20.882, que aprueba el Presupuesto del Sector Pablico para el afio 2016, de la Subsecretaria
de Energia, en la medida que se disponga de fondos suficientes para ello y se cumplan los requisitos
para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

v

MAXIMO PACHECO M.
MINISTRO DE ENERGIA

\ & /
\ g\F/P GRG}CS%/@I%,’A%&TM&JJ

\ ﬁROSOLAR S A. (Manuel de Salas N2 181, comuna de Nufioa, Regidn Metropolitana de Santiago, Regién Metropolitana de Santiago).
', Divisién de Energias Renovables
Division de Gestidn y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Division Juridica.
Oficina de Partes - Archivo.
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