Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE LA “ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA
EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN
EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNAS DE SAN
FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO”
CODIGO PTSP-2016-017, SUSCRITO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y LA UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES CONFORMADA POR
VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS
S.A.Y POR SURIS SL.

DECRETO EXENTO N2 1 0 9 G

SANTIAGO,

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.882, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
afio 2016; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 1496, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
que nombra a don Andrés Rebolledo Smitmans como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas
N2s 340 A, de 26 de octubre de 2016, 358 A de 8 de noviembre de 2016 y 394 A de 5 de diciembre de
2016, todas de la Subsecretaria ce Energia; en la Resolucion N2 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resoluciéon Exenta N2 340 A, de 26 de octubre de 2016, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamd a licitacion publica para la
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES,
REGION DE VALPARAISO ”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-62-
LQ16, adjudicandose mediante Resolucién Exenta N2 394 A, de 5 de diciembre de 2016, a la
Unién Temporal de Proveedaores conformada por Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos
S.A.y por SURIS SL.

2. Que, Vivendio lberoamérica Servicios Energéticos S.A. y por SURIS SL son habiles para contratar
con el Estado, segun lo acredita la certificacién emitida por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 26 de diciembre de 2016, se suscribid el respectivo contrato de prestacién de
servicios entre la Subsecretaria de Energia y la Unidn Temporal de Proveedores conformada por
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Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos S.A. y por SURIS SL, por medio del cual Ia
Subsecretaria de Energia encomendé a ellos, la ejecucién del servicio singularizado en el
considerando primero del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacién del servicio de “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS
COMUNAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO”, suscrito entre la Subsecretaria de
Energia y la Unién Temporal de Proveedores conformada por Vivendio Iberoamérica Servicios
Energéticos S.A. y por SURIS SL, con fecha 26 de diciembre de 2016, cuyo texto integro es del
siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. Y
SURIS SL “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA
TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES,
REGION DE VALPARAI{SO”
CODIGO PTSP-2016-017

En Santiago, a 26 de diciembre de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown I, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra, la Union Temporal de Proveedores conformada por VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS
ENERGETICOS S.A., RUT N° 76.211.402-K, representada legalmente por don RAUL RODRIGUEZ
ARTACHO, cédula de identidad para extranjeros N° 24.223.138-4, y por SURIS SL, R.U.T. N2 Cédigo de
Identificacion Fiscal nimero B-08988149, representada legalmente, por don FRANCISCO DE ASIiS
TENAS BULLICH, cédula de identidad para extranjeros N2 24.080.202-3, todos con domicilio para
estos efectos en Avenida Américo Vespucio N° 80, oficina 21, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha
convenido el siguiente contrato de prestacién de servicios, en adelante e indistintamente el
“Contrato”:



PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 394A, de 05 de diciembre de 2016, la Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA
la prestacidn de los servicios de “Adquisicién e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en edificios publicos de las comunas de San Felipe y Los Andes, Regién de
Valparaiso”, cédigo PTSP — 2016 — 017, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID
584105-62-LQ16, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EL Contratista acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de
conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacién, aprobadas mediante Resolucién Exenta N2 340A, de
26 de octubre de 2016, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econdmica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacidon se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del portal de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion de los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las comunas de San
Felipe y Los Andes, Region de Valparaiso:

= Cesfam El Real : Sistema fotovoltaico de 60 kWp.
- Cesfam Segismundo lturra : Sistema fotovoltaico de 20 kWp.
- Juzgado de Garantia de Los Andes : Sistema fotovoltaico de 10 kwp.
- Juzgado de Familia de Los Andes : Sistema fotovoltaico de 20 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las
comunas de San Felipe y Los Andes, Regidn de Valparaiso.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica de los
edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las comunas de San Felipe y
Los Andes, Regidn de Valparaiso, bajo el esquema de generacidon distribuida determinado
bajo la Ley 20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las comunas de San Felipe y Los Andes, Region de
Valparaiso debera cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sin perjuicio de cumplir
con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable en
Chile-



3.1 Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

Estructura de soporte.

Médulos fotovoltaicos.

Arreglos y conexion eléctrica.
Dimensionamiento de circuitos y corriente.
Conductores y canalizaciones.

Inversor (es).

Protecciones.

Sistema de puesta a tierra (SPT).

Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
Interfaz con red.

Medidor.

Tablero eléctrico donde se realizard la conexién e inyeccién de energia generada.
Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medird en kWp, la cual se considerard multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 °C y AM=1,5) de
cada mdédulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y deberan
cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa vigente en
Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y disefio estructural para
los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y dngulo de
inclinacidn especificado en el anexo N2 9.

Se deberd emplear para la sujecién de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

Garantia de fabricacion de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el adjudicatario y debe ser vélida para la localizacion
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas
constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

Se debera tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacion del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.



* El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior
la inspeccién de obra podrd exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacion
de la cubierta.

¢ la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el méaximo permitido por la estructura, seglin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacion
como pueden ser el viento y la nieve segun la normativa vigente.

e Para la presentacién de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 3 del
Anexo N°5, que adjunte la ficha técnica de la estructura, incluyendo el sistema de anclaje
segun lo solicitado en Anexo N°9 y afios de garantia del fabricante.

* La memoria de cdlculo, en el caso del “Edificio CESFAM EI Real”, deberd estar a cargo de un
Ingeniero Civil Estructural, quien debera verificar durante una visita técnica que la estructura
final construida corresponde al disefio y memoria de célculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

3.3 Médulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al
momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley 20.571. Informacion sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mdédulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

® Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

e Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
module Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

e Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

e Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
médulos fotovoltaicos.

e Se debera tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada mddulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

* Todos los marcos anodizados de los mddulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con
un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos.



Para la presentacién de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 1 del Anexo
N°5, adjunte la ficha técnica (datasheet) del médulo ofertado y el nimero de la Resolucién de la SEC
que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado. Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas de los médulos fotovoltaicos que se
solicita en el Anexo N°5, deberd estar respaldada por documentacién que provee el fabricante (Ficha
Técnica, declaracién de garantia u otros).

3.4 Instalacién Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexion de los proyectos fotovoltaicos
deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley 20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexién eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando especial
atencién a los siguientes documentos:

1. Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N¢
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tensién.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacion Residencial conectadas a
las redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

5. Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en los proyectos se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd
responsabilidad del adjudicatario determinar el punto de conexién més apropiado, el cual debera
contar con la aprobacion de la inspeccién técnica de obras y la administracién del edificio. En caso de
conectarse a un tablero existente se debera tener presente que este debera quedar en conformidad a
fa NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga
no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexidn
existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no puede
estar ubicado a mas de 10 metros del punto de inyeccioén.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto de conexién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademdas se deberdn instalar
protecciones prdximas al punto de inyeccidn que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar.



El Instalador debera asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del equipamiento
de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos
de generacion presentes en el inmueble funcionando simultdineamente a su maxima potencia, sea
inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se
conectara el equipo de generacion hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se debera
disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultinea con reconexién
automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacién en paralelo,
aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generaciéon de emergencia.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexidn de la planta (pasos).

3.5 Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrdnico necesario para inyectar la energia generada por la instalacién fotovoltaica a
la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos y estar autorizados
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al momento de cierre de la
recepcion de ofertas. La informacién sobre los inversores autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:

¢ Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

e Deben poseer una eficiencia segtin su ficha técnica (datasheet con curva de operacién),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% v el
100% de potencia de entrada.

e Interfaz de comunicacion RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

® Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

e Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacidn.

e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

e Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

e El inversor serd suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segin lo
especifica la Norma Chilena.



Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 2 del Anexo
N°5, y adjunte la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el nimero de la Resolucién de la
SEC que autoriza el equipamiento para el uso, en el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado. Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas del inversor que se solicita en el
Anexo N°5, debera estar respaldada por documentacién que provee el fabricante (Ficha Técnica,
declaracién de garantia u otros).

3.6 Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Sera responsabilidad del adjudicatario velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el adjudicatario debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El adjudicatario puede considerar
como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo justificando
su propuesta, la que estard sujeta a aprobacion de la Contraparte Técnica. El disefio de referencia
adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6 [m]. Los
disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se produzcan
sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y ademas los
moédulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de
bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademas, cada arreglo de mdédulos o string que tenga
orientacién o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este ultimo
requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccion de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no deberd
producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

3.7 Medidas de seguridad.

En general, el adjudicatario deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté
desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo de
los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.



El adjudicatario sera el Ginico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del adjudicatario durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del adjudicado proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretarfa, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnésy otros.

El adjudicatario debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El adjudicatario debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo de los proyectos.

En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje y
mantencidn de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe
justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en
el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre
costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendrdn al menos las siguientes caracteristicas:

e Serd de acero galvanizado en caliente.

¢ Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a fa norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosidn y factores UV.

e El material utilizado serd de acero galvanizado en caliente.

e Elancho minimo del pasillo técnico seréd de 45 cm.

e Llos elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

e En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
¥ no en este.

e El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los mddulos que forman parte de la
instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.



Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

e Sera de acero galvanizado en caliente.

¢ Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucidn propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendré a
lo menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.
¢ Elsoporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.
® Encaso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la pendiente,
se debera instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

3.8 Comunicacién y declaracién de puesta en servicio.

El adjudicatario, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd inscribir cada sistema
fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos
y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento
de comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

3.9 Procedimientos de conexion segtin Ley 20.571.

Para la conexién del equipamiento de generacidn, el adjudicatario sera responsable de realizar todos
los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su reglamento y demas normas aplicables. Como
minimo el adjudicatario deberd realizar e incluir como partes de sus costos, las siguientes actividades:

® Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el adjudicatario deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificacién de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

® Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el adjudicatario debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacién
de conexioén.

¢ El adjudicatario debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte. Este costo
debera estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que presente.

e El adjudicatario, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién de cada sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexion y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién
y operacion de equipamiento de generacion en baja tension.
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3.10 Instalaciones previas para el sistema de monitoreo
Para cada uno de los proyectos a ejecutar, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el
cual tendra una etapa de instalaciones previas que el adjudicatario debera realizar, a saber:

Instalacion de un dispositivo datalogger, segln instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacion de este serd determinada en conjunto
con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IP65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220 V AC.

Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos (data
logger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de monitoreo).
Instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

Ambos cables deberan estar claramente identificados y canalizados en ductos metdlicos de
acuerdo a la EN 50174.

El cable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

Realizar la configuracién y puesta en operacién de los sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

3.11 Documentos a entregar al finalizar la construccién.
El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacién:

=@ e

Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.
Garantia de operacién de los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las comunas de
San Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso, por un periodo de, al menos un (1) afio, referida
en el numeral 10.4 de las Bases Administrativas.

Manual de operacién de cada uno de proyectos fotovoltaicos.

Manual de mantenimiento de cada uno de los proyectos fotovoltaicos.

Protocolo o instrucciones para emergencias de las plantas fotovoltaicas.

CD con toda la anterior documentacion digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

Carta Gantt final con los tiempos reales utilizados en cada actividad.

3.12 Capacitacién.

Se debera desarrollar una capacitacion que considere las siguientes actividades:

1.

Gl D

Presentacion de los proyectos en funcionamiento a la Administracién de cada edificio.
Presentacién del Manual de operacién de cada proyecto.

Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo de cada proyecto.
Presentacion del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y niumero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se
instalara la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el adjudicatario.
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3.13 Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y de
las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estard en
condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo
que estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.
Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.
El adjudicatario, en la realizacién del trabajo, tendré la obligacion de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el més apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacién.
Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista deberd
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.
El adjudicatario serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El adjudicatario deberd contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraerd de la obra y se transportara a un botadero autorizado.
Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.
El Contratista sera responsable hasta la Recepcion Final de la Obra, de la condicién en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.
Se fijard un dia para la recepcion final donde la ITO emitird un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.
Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontardn del monto adjudicado.
El contratista mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

o Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucién seleccionada.

o Listado de personas que ingresardn a la(s) institucion(es) (nombre, RUT y fotocopia de
c.h.
Copia de los contratos de trabajo.
Copia del examen de altura.
Acta de entrega de elementos de proteccion personal.
Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

O O O O O

El contratista deberd suministrar e instalar una placa descriptiva para cada proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:

o Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
que se proporcionard al momento de suscribir el contrato.

o Espesor 1 mm.

O Letras negras.
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o Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

o 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

o 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debera ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 394A, de 2016, de la Subsecretaria de
Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica, vy
conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deberd presentar
una ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en edificios publicos de las comunas de San
Felipe y Los Andes, Region de Valparaiso, el cual debera contener toda la informacién que se solicita
en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién
Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, exceptuando la informacion que solo se pueden obtener después de la instalacion
(Informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega debera contener, al menos:

a) Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos: anélisis de
sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos méaximos de
implementacién indicados.

d) De la estructura.

o Plano disposicién general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.

o Memoria de calculo estructural: Descripcidn y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas. (S6lo para el proyecto CESFAM El
Real).

o Fijacién del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.

o Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.

o Detalle del sistema de impermeabilizacién.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes.

f) Planos de layout del generador fotovoltaico.
g) Plano unilineal CC y plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.
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i)  Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexidn.

j)  Planos de control.
k) Plano del sistema de monitoreo.
1) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contara con un méximo de 20 dias corridos, contados desde la vigencia del contrato de
conformidad con el punto 12 de las bases administrativas para presentar la ingenieria de detalle. La
Subsecretaria de Energia, contara con 5 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle.
Las observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por
el adjudicatario dentro de un méximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la_aprobacién de la
ingenieria de detalle no podré exceder los 30 dias corridos como plazo méaximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondrad término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos, el contratista podra
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacion, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacién.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, deberda ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Tecnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacidn escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se considerara
como antecedentes anexo al Libro de Obra.
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El Libro de Obra comenzaré indicando la fecha de entrega del terreno y continuard sefalando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad
a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la Contraparte Técnica,
sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o
informes que requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacién.

4.3 Plazos de implementacién

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el adjudicatario tendrd un plazo maximo de 30 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo al punto 12 de las bases administrativas.

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacion de las medidas de seguridad y
la presentaciéon de la declaracion TE4 el adjudicatario contara con 90 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacion de la declaracion TE4, el adjudicatario contard
con 40 dias corridos para la presentacion conforme de la documentacion mencionada en el numeral 5
y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacidn de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
cldusula precedente.
2. Contra la instalacion de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo N°9 de las

respectivas bases de licitacién y del campo fotovoltaico aprobado de cada uno de los proyectos, por
parte de la Contraparte técnica.

3. Contra la recepcién conforme de la instalacidn de los proyectos fotovoltaicos por parte de la
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de
Puesta en Servicio (TE4) de cada proyecto.

4. Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en las clausulas 3.11 y 3.12
del presente contrato, de cada proyecto.

Los plazos de entrega podrdn modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DUOCECIMA de este contrato.

El atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico, en la conexién de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultara a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacién.

EI CONTRATISTA podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia, convenir

con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratista que suscribe el presente contrato.
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Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N°® 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podrd ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacidn
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicion no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:
a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios,

empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.
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b) incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacién,
la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacidén de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la obligacion de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacién impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacion
sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la proteccién
de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan tener acceso en razén
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecién a las normas contenidas en ambos
textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $134.268.479 (Ciento treinta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra la aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos
25% fotovoltaicos, descrita en la cldusula 4.1 del presente contrato, por parte

de la Contraparte Técnica.
Contra la instalacion de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo
N°9 de las respectivas bases de licitacién y del campo fotovoltaico

35%
° aprobado de cada uno de los proyectos, por parte de la Contraparte
técnica.
Contra la recepcion conforme de la instalacion de los proyectos
fotovoltaicos por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la
35% , , . .
Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de Puesta en
Servicio (TE4) de cada proyecto.
5% Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en las
(o]

clausulas 3.11y 3.12 del presente contrato, de cada proyecto.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacion de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacién de la factura o boleta correspondiente.
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Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al proveedor adjudicado a través de correo electrénico
dirigido al representante legal o al representante que designe el proveedor adjudicado para estos
efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho
mail. Solo una vez recibida dicha comunicacién el proveedor adjudicado podra emitir Ila
correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown II, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor
adjudicado.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos con un méximo
de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dard derecho a la
Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energfa, R.U.T. N2 61.979.830-9,
Pdliza de Seguro de Garantia primer requerimiento y a la vista, de AVLA Seguros de Crédito y Garantia
S.A,, irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato
de prestacién de servicios, cédigo PTSP-2016-017, por UF 1.019,80 (mil diecinueve coma ochenta
Unidades de Fomento), equivalente al 20% del precio total de los servicios contratados, expresada en
moneda nacional en la referido mecanismo de reajustabilidad, y con vigencia al 9 de agosto de 2017,
equivalente a la duracion estimada de este contrato mas sesenta (60) dias hdbiles. No obstante lo
anterior, con fecha 26 de diciembre se recibié por parte de esta Subsecretaria un endoso a la péliza
antes individualizada, la que amplia el plazo de vigencia de ella hasta el 4 de octubre de 2017.

La devolucién de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacidn respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
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vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado. Dicho documento
debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacion
o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este documento asegurard la
calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y debera llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos en Edificios Publicos de las
comunas de San Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso del “Programa Techos Solares Publicos:
codigo PTSP-2016-017", pagadera a su sola presentacién, irrevocable”.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacidn,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al contratista.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacion via carta o email realizada al representante de la empresa
adjudicataria.

El monto de la garantia de operacidén debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacién
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el contratista junto con la factura
correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursarda pago alguno que se
hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucion de la garantia de operacion se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista deberd tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la instalacion,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la ejecucién de la
obra, por los montos individualizados en la “Guia de evaluacién de riesgo”, aprobada por Resolucién
Exenta N2 340A, de 2016, de la Subsecretaria de Energia. Dicho documento deberd ser tomado en
una institucion bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacién o agencia en Chile,
ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se debera entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y deberd tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra
se retrase.

Del mismo modo, el contratista deberd responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de Energia
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con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente debera ser entregada una carta compromiso

del representante legal del contratista, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un
eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:
10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la instalacién
del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del proveedor adjudicado, que debera ser efectuada en los términos descritos en la
cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexién del sistema fotovoltaico.

a) La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del proveedor adjudicado, que deberd ser efectuada en los términos
descritos en la cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud
de este parrafo se dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mds préximo a la fecha
de deteccién de la infraccion.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicaciéon de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta adjudicada,
informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A partir de la
recepcion del correo electrénico anterior, el proveedor dispondrd del plazo de dos (2) dias habiles
para realizar sus descargos acompaiiando todos los antecedentes que respalden su posicién, éstos
deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a través del
correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcién de los correos
electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga y/o

que el contratista haya aportado, para la decision fundada de la Subsecretaria o quien lo represente
al efecto.
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La decision adoptada se notificara al representante legal del contratista por medio de carta certificada
dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer dia habil
desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancioén, el monto de dinero a que ascienda podrd ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista deberé
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podrd poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dara derecho a la Subsecretaria a
poner término unilateral y anticipado a la contratacién.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas al contratista cuando los plazos de cumplimiento
de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica de la
Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso fortuito o
fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccién de la Subsecretaria, o
bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte técnica de la
Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura
de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisién para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucién
de las obligaciones del contratista, correspondera a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direcciéon de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara al
jefe de proyecto designado por el proveedor adjudicado ante la Subsecretaria. De esta reunidn se
levantara un Acta. Esta reunién deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la total
tramitacién de la resolucion adjudicatoria de la presente licitacion.

2. Convocar al contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacién disponible y asistencia que requiera para el desarrollo
de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacién o rechazo serd comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
proveedor adjudicado para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.
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Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual sera
comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccién Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

E! Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejadndose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3 de la
cldusula DECIMA del presente contrato.

El ITO podré exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de
los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean
empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberén presentarse por
escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los 90
dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién del acto administrativo
que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacién corresponders al dia en que se presente ante
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en Servicio. Queda
fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la Conexién, el Protocolo de
conexién y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 3.11 de la cldusula TERCERA del
presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podrd iniciarse desde la
fecha de suscripcion del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta v el
CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estardn condicionados a la total tramitaciéon del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacidn del acto administrativo correspondiente.

22



No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados a

cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podré de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este dltimo caso- con una anticipacion no
menor de cinco (5) dias hébiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella deberd
formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA debera proceder
con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretarfa podré
poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contratista.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucidn de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEPTIMA de este contrato.

b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de la cldusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

¢) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios adjudicados. Se estimarad como abandono el
retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales gue se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f} En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.
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g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.

i) En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas
del contrato terminardn automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para
la licitacién que le dio origen ID N2 584105-62-LQ16.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta
certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segtin su naturaleza. Todo
lo anterior se entendera sin perjuicio de las demas acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don RAUL RODRIGUEZ ARTACHO, cédula de identidad para extranjeros N°
24.223.138-4, para representar a VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. consta en
escritura publica de 15 de enero de 2015, otorgada ante don José Musalem Saffie, Notario Publico,
inscrita a fojas 19241, ndmero 11569, del Registro de Comercio de Santiago, afio 2015, saneada por
escritura publica de 13 de abril de 2015, inscrita a fojas 29331, nimero 17403, del afio 2015, del
mismo Registro.

La personeria de don FRANCISCO DE ASIS TENAS BULLICH para representar para estos efectos a
SURIS SL, Codigo de Identificacion Fiscal nimero B-08988149, consta en escritura pUblica de 15 de
enero de 2015, otorgada ante don German Rousseau del Rio, Notario Publico reemplazante del titular
de la Vigésimo Segunda Notaria de Santiago.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.
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DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacién de los servicios de “Adquisicion
e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en Edificios PUblicos
de las comunas de San Felipe y Los Andes, Regidn de Valparaiso”, para la Subsecretaria de Energia se

firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y
dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

Radl Rodriguez Artacho

Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos S.A.
Francisco De Asis Tenas Bullich

SURIS SL

Jimena Jara Quilodran

SUBSECRETARIA DE ENERGIA

Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA y la Unién Temporal de Proveedores conformada por Vivendio
Iberoamérica Servicios Energéticos S.A. y por SURIS SL, por la“Adquisicién e instalacién de sistemas
fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en edificios publicos de las comunas de San
Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso”, c6digo PTSP — 2016 — 017, correspondiente a la suma total
de $134.268.479 (Ciento treinta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos
setenta y nueve pesos chilenos), impuestos incluidos, si asi aplicaran, al presupuesto de la
Subsecretaria de Energia, conforme a lo establecido por la Ley N° 20.882, que aprueba el Presupuesto
del Sector Pablico para el afio 2016, Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 29 "Adquisicién
de Activos no Financieros”, item 05 "M&quinas y Equipos”, Asignacion 999 “Otras” y para el afio 2017
en la medida que se disponga de fondos suficientes para ello y se cumplan los requisitos para su
desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

WS | N
& .__‘56' ’\% D ZON
ke \ fogt L N
L\ fpu GRG/CSO/IA AENT,?%L
e BISTrIDUCION:
=4 '\{gnién Temporal de Proveedores Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos S.A. y SURIS SL {Avenida Américo Vespucio N°

&0, oficina 21, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Regi6n Metropolitana de Santiago).

Divisiéon de Energias Renovables.

Divisidn de Gestion y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).

Division Juridica.

Oficina de Partes - Archivo.
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Ministerio de
Energia

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. Y
SURIS SL “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA
TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNAS DE SAN FELIPE Y LOS
ANDES, REGION DE VALPARAISO”

CcODIGO PTSP-2016-017

En Santiago, a 26 de diciembre de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-
9, representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN,
cédula nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown Il, comuna de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por
una parte y por la otra, la Union Temporal de Proveedores conformada por VIVENDIO
IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A., RUT N° 76.211.402-K, representada legalmente
por don RAUL RODRIGUEZ ARTACHO, cédula de identidad para extranjeros N° 24.223.138-4, y por
SURIS SL, R.U.T. N2 Cédigo de Identificacion Fiscal nimero B-08988149, representada legalmente,
por don FRANCISCO DE ASiS TENAS BULLICH, cédula de identidad para extranjeros N2 24.080.202-
3, todos con domicilio para estos efectos en Avenida Américo Vespucio N° 80, oficina 21, comuna
de las Condes, ciudad de Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante e
indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacion de
servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBIJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucidn Exenta N2 394A, de 05 de diciembre de 2016, la Subsecretaria viene en encomendar al
CONTRATISTA la prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares Publicos en edificios publicos de las comunas de San Felipe y Los
Andes, Region de Valparaiso”, coédigo PTSP — 2016 - 017, publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-62-LQ16, para la Subsecretaria de Energia, en adelante
“el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EL Contratista acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla
de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante Resolucién Exenta N2 340A,
de 26 de octubre de 2016, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econdmica presentada por el CONTRATISTA.

Tel: (56 2) 2365 6800

contactoweb@minenergia,cl

www.minenergia.cl

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Pisos 13y 14
Edificio Stgo. Downtown Il, Santiago, Chite
www.gob.cl

Gobierno de Chile .



En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro %
Prestacion de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del
portal de la Direccion de Compras y Contratacién Pudblica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicidn de los proyectos fotovoltaicos en edificios pablicos de las
comunas de San Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso:

- Cesfam EI Real : Sistema fotovoltaico de 60 kWp.
- Cesfam Segismundo Iturra : Sistema fotovoltaico de 20 kWp.
- Juzgado de Garantia de Los Andes : Sistema fotovoltaico de 10 kWp.
- Juzgado de Familia de Los Andes : Sistema fotovoltaico de 20 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalary poner en funcionamiento los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las
comunas de San Felipe y Los Andes, Region de Valparaiso.

2. Contribuir a la disminucion del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica de
los edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las comunas de San
Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso, bajo el esquema de generacién distribuida
determinado bajo la Ley 20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos de las comunas de San Felipe y Los Andes, Regién
de Valparaiso debera cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sin perjuicio de
cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica, estructural y de seguridad vigente
aplicable en Chile:

3.1 Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementaciéon de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

e Estructura de soporte.

e Mddulos fotovoltaicos.

e Arreglosy conexién eléctrica.

e Dimensionamiento de circuitos y corriente.

e Conductores y canalizaciones.

e Inversor (es).

e Protecciones.

e Sistema de puesta a tierra (SPT).



e Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

e Interfaz con red.

e Medidor.

® Tablero eléctrico donde se realizard la conexién e inyeccién de energia generada.
e Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medira en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 C y AM=1,5)
de cada médulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, vy
deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

- Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi

como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

* El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y dngulo de
inclinacién especificado en el anexo N2 9.

® Se debera emplear para la sujecién de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.

e la estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el adjudicatario y debe ser valida para la localizacién
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

e Para lainstalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que
la dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

e El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccién de obra podrd exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacién de la cubierta.

e la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.



e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma
vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacién como pueden ser el viento y la nieve segin la normativa vigente.

* Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 3
del Anexo N°5, que adjunte la ficha técnica de la estructura, incluyendo el sistema de
anclaje segun lo solicitado en Anexo N°9 y afios de garantia del fabricante.

¢ la memoria de célculo, en el caso del “Edificio CESFAM El Real”, debera estar a cargo de
un ingeniero Civil Estructural, quien debera verificar durante una visita técnica que la
estructura final construida corresponde al disefio y memoria de célculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacién.

3.3 Médulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
al momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley 20.571. Informacion sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mddulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o
superior al 80% de la potencia mdxima del médulo.

e Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”’, los mddulos
fotovoltaicos deberdn tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of
photovoltaic (PV) module Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

¢ Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

e Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
mddulos fotovoltaicos.

e Se deberd tener en cuenta la dilataciéon de los marcos anodizados de cada mddulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

e Todos los marcos anodizados de los médulos fotovoltaicos deben estar conectados en si
con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a
tierra existente en al menos cuatro puntos.

Para la presentacién de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 1 del
Anexo N°5, adjunte la ficha técnica (datasheet) del médulo ofertado y el nimero de la Resolucién
de la SEC que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y
modelo ofertado. Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas de los médulos
fotovoltaicos que se solicita en el Anexo N°5, deberd estar respaldada por documentacién que
provee el fabricante (Ficha Técnica, declaracion de garantia u otros).



3.4 Instalacién Eléctrica y Punto de Conexidn.

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexién de los proyectos fotovoltaicos
deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley 20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexion
eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones,
puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccién, prestando
especial atencion a los siguientes documentos:

1. Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tensidn.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas
a las redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de Lla Superintendencia de Electricidad %
Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales.

5. Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

Como referencia, en los proyectos se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd
responsabilidad del adjudicatario determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual deberd
contar con la aprobacién de la inspeccidn técnica de obras y la administracion del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este deberd quedar en
conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del
25% o se proponga no intervenir, se debera instalar un tablero eléctrico adicional adosado al
tablero de conexion existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mds de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el
tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan
instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto
de conexién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccion
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberdn instalar
protecciones préximas al punto de inyeccién que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccién diferencial tetra polar.



El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexion del
equipamiento de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacidn presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectara el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
debera disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultdnea con
reconexion automdtica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
generacion en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; c) Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

3.5 Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacion
fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos %
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacidn sobre los inversores autorizados por
la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del
o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

e Deben poseer una eficiencia seglin su ficha técnica (datasheet con curva de operacién),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% v el
100% de potencia de entrada.

¢ Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

e Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalaciéon.

e Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

e Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

e Elinversor serd suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.



Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 2 del
Anexo N°5, y adjunte la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el nimero de la
Resolucion de la SEC que autoriza el equipamiento para el uso, en el marco de la ley 20.571, para
la marca y modelo ofertado. Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas del inversor
que se solicita en el Anexo N°S5, deberd estar respaldada por documentacién que provee el
fabricante (Ficha Técnica, declaracién de garantia u otros).

3.6 Disefio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Sera responsabilidad del adjudicatario velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y
respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del
equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitectdnica con el edificio, el adjudicatario debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El adjudicatario puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno
nuevo justificando su propuesta, la que estard sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El
disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan
espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademds los médulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningiin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
ultimo requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos deberd considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion
fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacion de la planta.

3.7 Medidas de seguridad.
En general, el adjudicatario deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.



Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El adjudicatario serd el Gnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del adjudicatario durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del adjudicado proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretarfa, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El adjudicatario deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El adjudicatario debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo de
los proyectos. '

En el caso de no existir previamente, el oferente deberd proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se
debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

e Serd de acero galvanizado en caliente.

¢ Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de célculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencion.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra
de vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosion y factores UV.

e El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

e Elancho minimo del pasillo técnico serad de 45 cm.

e Los elementos de fijacion forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.



* En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y descargar sobre las cerchas al igual que el
pasillo técnico y no en este.

* El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacién desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

e Serd de acero galvanizado en caliente.

¢ Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de célculo y planos de la solucidn propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra
a lo menos las siguientes caracteristicas:
e Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.
¢ El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.
e En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la
pendiente, se debera instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

3.8 Comunicacién y declaracion de puesta en servicio.

El adjudicatario, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir cada
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°
01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

3.9 Procedimientos de conexién segin Ley 20.571.

Para la conexién del equipamiento de generacion, el adjudicatario serd responsable de realizar
todos los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su reglamento y demds normas
aplicables. Como minimo el adjudicatario debera realizar e incluir como partes de sus costos, las
siguientes actividades:

¢ Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el adjudicatario deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificaciéon de conexién a la empresa distribuidora respectiva.

e Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el adjudicatario deber3
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la
notificacién de conexidn.

e El adjudicatario deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el



Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte. Este
costo debera estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que
presente.

El adjudicatario, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en
la fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién de cada
sistema fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y
siguiendo el procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma
tecnica de conexién y operacion de equipamiento de generacién en baja tensién.

3.10 Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para cada uno de los proyectos a ejecutar, se contempla la instalacion de un sistema de monitoreo
el cual tendra una etapa de instalaciones previas que el adjudicatario debera realizar, a saber:

Instalacion de un dispositivo datalogger, segin instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este sera determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, IP65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220 V AC.
Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado,
desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos
extremos (data logger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema
de monitoreo).

Instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metdlicos
de acuerdo a la EN 50174.

El cable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

Realizar la configuracion y puesta en operacion de los sistemas de monitoreo, siguiendo
las instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

3.11 Documentos a entregar al finalizar la construccion.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

Nowuhk

Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del
Ministerio de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica
correspondiente.

Garantia de operacién de los proyectos fotovoltaicos en edificios pablicos de las comunas
de San Felipe y Los Andes, Regidn de Valparaiso, por un periodo de, al menos un (1) afio,
referida en el numeral 10.4 de las Bases Administrativas.

Manual de operacién de cada uno de proyectos fotovoltaicos.

Manual de mantenimiento de cada uno de los proyectos fotovoltaicos.

Protocolo o instrucciones para emergencias de las plantas fotovoltaicas.

CD con toda la anterior documentacion digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

Carta Gantt final con los tiempos reales utilizados en cada actividad.
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3.12 Capacitacion.

Se deberd desarrollar una capacitacién que considere las siguientes actividades:

1.

LA S

Presentacion de los proyectos en funcionamiento a la Administracién de cada edificio.
Presentacién del Manual de operaci6n de cada proyecto.

Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo de cada proyecto.
Presentacion del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde
se instalard la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el adjudicatario.

3.13 Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y
de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara
en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal
modo que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.
Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente
disefiados para tal efecto.
El adjudicatario, en la realizacion del trabajo, tendrd la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado
técnicamente, con el propésito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacién.
Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista deberd
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del
RGR N° 02/2014.
El adjudicatario sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El adjudicatario deberd contemplar el aseo y
orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado
por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de
materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraerd de la obra y se transportara a un botadero autorizado.
Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.
El Contratista sera responsable hasta la Recepci6n Final de la Obra, de la condicién en que
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos
aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.
Se fijard un dia para la recepcién final donde la ITO emitird un informe de recepcién de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.
Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias,
1as cuales se descontaran del monto adjudicado.
El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

¢ Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucion seleccionada.
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o Listado de personas que ingresaran a la(s) institucién(es) (nombre, RUT y
fotocopia de C.1).

Copia de los contratos de trabajo.

Copia del examen de altura.

Acta de entrega de elementos de proteccién personal.

Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

O 0 O O O

- El contratista debera suministrar e instalar una placa descriptiva para cada proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:

o Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacion y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

o Espesor1mm.

Letras negras.

o Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

o 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

o 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

(e]

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debera ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 394A, de 2016, de la
Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la
Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor
logro de los objetivos.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deberd
presentar una ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en edificios publicos de las
comunas de San Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso, el cual deberd contener toda la
informacién que se solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°
01/2014, aprobado por Resolucién Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden
obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacion
inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega deberda contener, al menos:

a) Simulaciéon de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos:
analisis de sombra y generacidn anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacién y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencion de riesgos.
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¢) Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.

d) De la estructura.
o Plano disposicion general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura
existente.
o Memoria de calculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas,
viento, sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas. (Slo para el proyecto
CESFAM EI Real).

o Fijaciéon del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

o Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.

o Detalle del sistema de impermeabilizacién.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de
instalacion de todos los componentes.

f) Planos de layout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

i) Plano disposicion de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexién.
j)  Planos de control.

k) Plano del sistema de monitoreo.

[) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contard con un méximo de 20 dias corridos, contados desde la vigencia del contrato
de conformidad con el punto 12 de las bases administrativas para presentar la ingenieria de
detalle. La Subsecretaria de Energia, contara con 5 dias corridos para revisar y aprobar la
ingenieria de detalle. Las observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle,
deberan ser subsanadas por el adjudicatario dentro de un maximo de 5 dias corridos. En cualquier
caso, la aprobacién de la ingenieria de detalle no podrd exceder los 30 dias corridos como plazo
maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hard
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
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La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en
Sus servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos, el contratista podra
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de
actividades reuniones de coordinacion.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista deberd poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera
hoja original, serd entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la
segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedard en poder de la
Contraparte Técnica.

Este Libro seréd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
Contratista, a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.
Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se
considerard como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar
constancias de las notas o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de
Comunicacion.

4.3 Plazos de implementacidén
Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por

parte de la Subsecretaria de Energia, el adjudicatario tendrd un plazo maximo de 30 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo al punto 12 de las bases administrativas.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad
y la presentacién de la declaracién TE4 el adjudicatario contarad con 90 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.
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Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacién de la declaracién TE4, el adjudicatario
contara con 40 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacién mencionada en
el numeral 5y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
cldusula precedente.
2. Contra la instalacion de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo N°9 de las

respectivas bases de licitacion y del campo fotovoltaico aprobado de cada uno de los proyectos,
por parte de la Contraparte técnica.

3. Contra la recepcién conforme de la instalacidn de los proyectos fotovoltaicos por parte de
la Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de
Puesta en Servicio (TE4) de cada proyecto.

4, Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en las cldusulas 3.11 y
3.12 del presente contrato, de cada proyecto.

Los plazos de entrega podrédn modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DUOCECIMA de este contrato.

El atraso en la instalacion del sistema fotovoltaico, en la conexién de éste o el incumplimiento de
las instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultara a la Subsecretaria para aplicar
multas al contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de la presente licitacién.

El CONTRATISTA podra, previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia,
convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratista que suscribe el presente
contrato.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretaria de Energia para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidas precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podradn reclamar deudas no cumplidas
por el contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera
responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.
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Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los pérrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacidn que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y seré de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacidn proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretarfa y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizaciéon o consentimiento.

Esta prohibicidn no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacion, dara lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacidn de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacién, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacidn, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente
licitacién impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a
terceros a la informacidn sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan tener
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acceso en razon del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que
reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecién a las normas contenidas
en ambos textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total
de servicios, ascendente a $134.268.479 (Ciento treinta y cuatro millones doscientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra la aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos
25% fotovoltaicos, descrita en la cldusula 4.1 del presente contrato, por parte

de la Contraparte Técnica.
Contra la instalacién de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo
N°9 de las respectivas bases de licitacion y del campo fotovoltaico

35%
? aprobado de cada uno de los proyectos, por parte de la Contraparte
técnica.
Contra la recepcion conforme de la instalacion de los proyectos
fotovoltaicos por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la
35% . , . -
Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de Puesta en
Servicio (TE4) de cada proyecto.
59 Contra la recepcion conforme de la documentacion mencionada en las
O]

cldusulas 3.11y 3.12 del presente contrato, de cada proyecto.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de Ila Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta
correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicara al proveedor adjudicado a través de
correo electrdnico dirigido al representante legal o al representante que designe el proveedor
adjudicado para estos efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia
de la remisién de dicho mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el proveedor adjudicado
podra emitir la correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,

fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccidn: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown I, en la ciudad de Santiago.

17



El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcion en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor
adjudicado.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos
dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los
mismos con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
Contratista, dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los
servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. EI CONTRATISTA tomé, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2
61.979.830-9, Péliza de Seguro de Garantia primer requerimiento y a la vista, de AVLA Seguros de
Crédito y Garantia S.A., irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento de este contrato de prestacion de servicios, cédigo PTSP-2016-017, por UF 1.019,80
(mil diecinueve coma ochenta Unidades de Fomento), equivalente al 20% del precio total de los
servicios contratados, expresada en moneda nacional en la referido mecanismo de reajustabilidad,
y con vigencia al 9 de agosto de 2017, equivalente a la duracién estimada de este contrato mas
sesenta (60) dias habiles. No obstante lo anterior, con fecha 26 de diciembre se recibi6 por parte
de esta Subsecretaria un endoso a la péliza antes individualizada, la que amplia el plazo de
vigencia de ella hasta el 4 de octubre de 2017.

La devolucidn de esta garantia se efectuara una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero
a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado. Dicho
documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga
representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este
documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y
deberad llevar la siguiente glosa:
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“Para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos en Edificios Publicos de las
comunas de San Felipe y Los Andes, Regién de Valparaiso del “Programa Techos Solares Piblicos:
codigo PTSP-2016-017", pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacién,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al contratista.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo
de 10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante de la
empresa adjudicataria.

El monto de la garantia de operacién deberd ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la
presentacion de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este
contrato, mas treinta (30) dias hébiles. Esta garantia deberd ser entregada por el contratista junto
con la factura correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno
que se hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucién de la garantia de operacidn se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
hébiles posteriores a la duracion de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista debera tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la
instalacion, una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la
ejecucion de la obra, por los montos individualizados en la “Guia de evaluacién de riesgo”,
aprobada por Resolucién Exenta N2 340A, de 2016, de la Subsecretaria de Energia. Dicho
documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga
representacién o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se deberd entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podré hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia deberd ser extendida en caso que la
obra se retrase.

Del mismo modo, el contratista debera responder por dafios a terceros. Para estos efectos el

contratista deberd contratar un seguro de responsabilidad civ'l a favor de la Subsecretaria de
Energia con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente debera ser entregada una carta
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compromiso del representante legal del contratista, indicando que éste asumira el pago del
deducible ante un eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:
10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la
instalacién del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del proveedor adjudicado, que debera ser efectuada en los términos
descritos en la cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de
este pdrrafo se dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexién del sistema fotovoltaico.

a) La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del proveedor adjudicado, que debera ser efectuada en los términos
descritos en la cldusula DUODECIMA de este contrato. De la proérroga que se extienda en
virtud de este parrafo se dejard constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de cardcter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la
obra, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por
cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo
a la fecha de deteccion de la infraccion.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informdandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electrénico anterior, el proveedor dispondra del plazo de dos (2)
dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicidn, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electronico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcidn de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad
exclusiva del contratista.
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Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga

y/o que el contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo
represente al efecto.

La decision adoptada se notificard al representante legal del contratista por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudiceda, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcion en correos.

Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podrd ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista deber
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habilss, contado desde la fecha de la
recepcién en correos de la carta de notificacion. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar as acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dara derecho a la Subsecretaria
a poner término unilateral y anticipado a la contratacién.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar muitas al contratista cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte
técnica de la Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos
por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccién de
la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la
Contraparte técnica de la Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la
jefatura de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha
Divisidn para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucion de las obligaciones del contratista, corresponderd a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direzcién de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara
al jefe de proyecto designado por el proveedor adjudicado ante la Subsecretaria. De esta
reunion se levantard un Acta. Esta reunién debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles
siguientes a la total tramitacién de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacién.

2. Convocar al contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacion disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.
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4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacién o rechazo serd comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
proveedor adjudicado para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.

Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
serd comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para
rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3
de la cldusula DECIMA del presente contrato.

El ITO podré exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podré ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzaré a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd por un plazo
mdximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los 90
dias corridos desde la aceptacién de la orden de compra o la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacién correspondera al dia en
que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de
Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la
Conexion, el Protocolo de conexidn y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 3.11
de la clausula TERCERA del presente contrato.
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Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podrd iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actiie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados
a cabalidad, bajo sancion de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podrd de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que debera ser efectuada -en este Gltimo caso- con una
anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretarfa y
por el jefe de proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
debera formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacion
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
debera proceder con la renovacidn de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a
poner término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto
Supremo N¢ 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y
particularmente por lo siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria
podrd poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del contratista.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de
conformidad con lo establecido en el cldusula SEPTIMA de este contrato.
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b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de la clausula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

¢) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios adjudicados. Se estimara como abandono
el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias
corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales gue se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) Encaso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos
en la calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.

i) En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones
emanadas del contrato terminardn automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria
aprobada para la licitacion que le dio origen ID N2 584105-62-LQ16.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1. y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante
carta certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileprovesdores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segln su
naturaleza. Todo lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demds acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
s6lo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.
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DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA
ALEJANDRA JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto
Supremo N2 01 A, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don RAUL RODRIGUEZ ARTACHO, cédula de identidad para extranjeros N°
24.223.138-4, para representar a VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. consta
en escritura publica de 15 de enero de 2015, otorgada ante don José Musalem Saffie, Notario
Pablico, inscrita a fojas 19241, nimero 11569, del Registro de Comercio de Santiago, afio 2015,
saneada por escritura publica de 13 de abril de 2015, inscrita a fojas 29331, ndimero 17403, del
aifio 2015, del mismo Registro.

La personeria de don FRANCISCO DE ASiS TENAS BULLICH para representar para estos efectos a
SURIS SL, Cédigo de Identificacién Fiscal nimero B-08988149, consta en escritura publica de 15 de
enero de 2015, otorgada ante don German Rousseau del Rio, Notario Pulblico reemplazante del
titular de la Vigésimo Segunda Notaria de Santiago.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacién de los servicios de
“Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Plblicos en
Edificios Pablicos de las comunas de San Felipe y Los Andes, Region de Valparaiso”, para la
Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos
en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de-conformidad las partes firman:
/--’ . e — .

RAUL RODRIGUEZ ARTACHO FRANCIS,(:?E/ is jTENAS BULLICH
VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS = SURIS SL
ENERGETICOS S.A. £
RUT N° 76.211.402-K Codigo de Identificacién Fiscal numero B-
| 08988149
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JINIENA JARA QUILODRAN
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. N2 61.979.830-9
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