Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE LA “ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA
EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL
EDIFICIO NUEVO HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA,
REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS”,
CODIGO PTSP-2017-003, SUSCRITO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y TRITEC INTERVENTO
SpA.

DECRETO EXENTO N¢ 4 4 3

SANTIAGO, 17 AGO 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.981, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
afio 2017; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 1496, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
que nombra a don Andrés Rebolledo Smitmans como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas
N2s 90 A, de 5 de abril de 2017, y 161 A de 12 de junio de 2017, todas de la Subsecretaria de
Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 90 A, de 5 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Energia,
se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamd a licitacion publica para Ia
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO NUEVO HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA, REGION DEL
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID
584105-20-LQ17, adjudicdndose mediante Resoluciéon Exenta N2 161 A, de 12 de junio de 2017,
al contratista TRITEC INTERVENTO SpA.

2. Que, el contratista es hdbil para contratar con el Estado, segln lo acredita la certificacion emitida
por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 21 de junio de 2017, se suscribio el respectivo contrato de prestacidn de servicios
entre la Subsecretaria de Energia y TRITEC INTERVENTO SpA., por medio del cual la Subsecretaria
de Energia encomendo a ellos, 1a ejecucién del servicio singularizado en el considerando primero
del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacion del referido servicio.
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Av. Libertador Bernasdo O’'Higgins 1449, Pisos 13y 14
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DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacion del servicio de “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO NUEVO
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA, REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS” , suscrito entre
la Subsecretaria de Energia y TRITEC INTERVENTO SpA., con fecha 21 de junio de 2017, cuyo texto
integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
TRITEC INTERVENTO SpA.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO NUEVO HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA, REGION DEL
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS”.

CODIGO PTSP-2017-003

En Santiago, a 21 de junio de 2017, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown I, comuna de Santiago, Regidon
Metropolita de Santiago, en adelante e indistintamente la “SUBSECRETARIA”, por una parte y por la
otra, TRITEC INTEVENTO SpA, R.U.T. N2 76.188.578-2, representada legalmente, para estos efectos,
por don JOHANNES DIETSCHE, cédula de identidad chilena para extranjeros N2 23.003.025-k, ambos
con domicilio para estos efectos en Doctor Manuel Barros Borgofio N° 71, oficina 1604, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago, Regidén Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el
“CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacion de servicios, en adelante e
indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 161A, de 12 de junio de 2017, la Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en el Nuevo Hospital Regional Rancagua, Region del Libertador Bernardo
O’Higgins”, codigo PTSP — 2017 - 003, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N°
584105-20-LQ17, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EL CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla
de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacién, aprobadas mediante Resolucién Exenta N2 90A, de 5
de abril de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas, respuestas,
aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,



que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del portal de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion del proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua,
a saber:

- Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua: Sistema fotovoltaico de 280 kWhp.
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

a) Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital
Regional Rancagua, Regidn del Libertador Bernardo O’Higgins.

b) Contribuir a la disminucidn del consumo eléctrico desde la red de distribucion eléctrica del
edificio de la institucidn individualizada.

c) Implementar el proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua,
Region del Libertador Bernardo O’Higgins, bajo el esquema de generacion distribuida
determinado bajo la Ley 20.571, respecto de sus normas e instructivos y bajo norma de
instalaciones eléctricas en baja tensién NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El proyecto fotovoltaico en Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua, Regién del Libertador
Bernardo O’Higgins, debera cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sin perjuicio
de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y de seguridad vigente
aplicable en Chile.

i Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Moédulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexion eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.

- Conductores y canalizaciones.

- Inversor (es).

= Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

- Interfaz con red.

- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizara la conexién e inyeccion de energia generada.
- Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar del proyecto se medird en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de
cada médulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.



ii. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y deberan
cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa vigente en
Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y disefio estructural para
los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

- Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

- El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacion y angulo de
inclinacion especificado en el anexo N2 9.

- Se debera emplear para la sujecién de los mddulos a la estructura, perneria de acero inoxidable
A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen como “ciudades
costeras”.

- La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta garantia
debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser vélida para la localizacién concreta de la
instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas constructivas del
techo a intervenir.

- Paralainstalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

- Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la estructura sobre todo en el caso
de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la dilatacion
del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de unién entre
esta y la estructura del techo a intervenir.

- El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro) debe
ser de tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la
inspeccion de obra podrd exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacion de la
cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la instalacion de los paneles
fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia de operacion, la empresa
CONTRATISTA deberd realizar a su costo las reparaciones en la techumbre y en el piso inferior,
donde se presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos acordados con el hospital.

- La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir las
pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua estancada.

- El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mdédulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segiin norma vigente. De
igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién como
pueden ser el viento y la nieve segin la normativa vigente.

- La memoria de célculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien deberd
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.



iii. Modulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los mddulos
deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al momento
de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica residencial que se
conecten a las redes de distribucion eléctrica, conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley
20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pégina
de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mddulos fotovoltaicos deben
cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior al
80% de la potencia maxima del mdédulo.

- Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los mddulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) module
Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
médulos fotovoltaicos.

- Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada médulo, procurando
que la dilatacidn no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los mddulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con
un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos.

iv. Instalacion Eléctrica y Punto de Conexién.

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexién del proyecto fotovoltaico debe
cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexidn eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando especial
atencion a los siguientes documentos:

- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N¢
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

- Resolucion Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexion y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a las
redes de distribucion a través de empalmes de media tensidn, si corresponde.

- Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacidn de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

- Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.



Como referencia, en el proyecto se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd responsabilidad
del CONTRATISTA determinar el punto de conexion mads apropiado, el cual debera contar con la
aprobacién de la inspeccion técnica de obras y la administracion del edificio. En caso de conectarse a
un tablero existente se debera tener presente que este debera quedar en conformidad a la NCH Elec.
4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no
intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexidn existente
o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no puede estar
ubicado a mas de 10 metros del punto de inyeccion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccidén sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto de conexion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccion
diferencial tetra polar proximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberan instalar
protecciones proximas al punto de inyeccidon que deben ser, una protecciéon de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccién diferencial tetra polar.

El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensidn entre el punto de conexién del equipamiento
de generaciébn y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los
equipamientos de generacidn presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su maxima
potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero
donde se conectara el equipo de generacion hasta el empalme del inmueble y sus protecciones
respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
debera disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultdnea con
reconexion automadtica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacién
en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el
sistema de generacién de emergencia.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre de la empresa gue instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

Ademas de lo anterior, el punto de inyeccidn deberd contar con un sistema de proteccién que impida
la inyeccion de energia en cualquier instante a la red de distribucion publica, segun lo establece la
Norma 4/2003. También deberd contar con un medidor bidireccional que permita verificar a la
empresa distribuidora que no ha existido inyeccién de energia en ningln instante.

V. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacién fotovoltaica a
la instalacion interior, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos i
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacion sobre los inversores autorizados por la
SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.



Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores deben cumplir
con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segin su ficha técnica (datasheet con curva de operacién), mayor
o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el 100% de
potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacion RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacidn.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- El inversor sera suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segin lo
especifica la Norma Chilena.

vi. Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA o debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. EIl CONTRATISTA puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo
justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6
[m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se
produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y
ademas los médulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin mddulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mds de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademas, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia

(MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este Gltimo
requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccidn de corriente continua a la

salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién



fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacién de la planta.

vii. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA debera tomar todas las medidas de seguridad donde esté
desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo de
los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior mantencidn deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA serd el Gnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccidn
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El CONTRATISTA debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o
volar por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo
la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el CONTRATISTA debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe
justificar la seleccion del elemento adecuado en funcion de las caracteristicas especificas del techo en

el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre
costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente o parrillas de fibra de vidrio (FRP).

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucidn propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- Elpasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencion.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

- En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra
de vidrio con terminaciones que suban el esténdar de corrosién y factores UV.



- El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.

- Los elementos de fijacion forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

- En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deberan ser galvanizadas y
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:
- Serda de acero galvanizado en caliente.
- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendré a
lo menos las siguientes caracteristicas:
- Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.
- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.
- En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la pendiente,
se deberad instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberdn ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

viii. Comunicacién y declaracion de puesta en servicio.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deber3 inscribir el sistema
fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como un sistema de

autogeneracion segun lo establecido en la Norma Chilena de Instalaciones en Baja Tension 4/2003 y
presentar una declaracién TE1.

ix. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendra una etapa de
instalaciones previas que el CONTRATISTA o deber4 realizar, a saber:

- Instalacién de un dispositivo data logger, segln instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este sera determinada en conjunto
con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente, IP65,
con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220V AC suministrado por el contratista.

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos
(datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de
monitoreo). Este cable deberd ser suministrado por el contratista.

- Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable sera suministrado por el contratista.



X.

Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metalicos,
suministrados por el contratista, de acuerdo a la EN 50174.

El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45 suministrado
por el contratista.

Realizar la configuracidon y puesta en operacidn delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

Canalizacion e instalacion de cables de sensores, suministrado por el contratista, en el
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores seran suministrados por el
Ministerio de Energia. La canalizacién de los cables sera en cafieria de acero galvanizada, sin
costura interior para uso eléctrico.

Documentos a entregar al finalizar la construccion.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

Xi.

Todos los documentos que presentaron para su declaracion TE1.

Garantia de operaciéon del proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital Regional
Rancagua, Regién del Libertador Bernardo O’Higgins, por un periodo de, al menos un (1) afio,
referida en el numeral 10.4 de las bases administrativas.

Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

Planos AS-BUILT, los cuales deben enviarse en formato AO o Al, con escalas 1:50, o 1:100, y
detalles a escala 1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y digital.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda como planos As built de la instalaciéon y todos los antecedentes adjuntos,
protocolos, memorias, etc.

Capacitacion.

Se debera desarrollar una capacitacion que considere las siguientes actividades:

Presentacidn del proyecto en funcionamiento a la Administracidn del edificio.
Presentacién del Manual de Operacion del Proyecto.

Presentacion del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Proyecto.
Presentacién del Protocolo de Emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde se
instalara la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el CONTRATISTA.

Xii.

Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y de las
Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estard en
condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo
que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberan realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a intervenir antes y
después de la instalacién del campo fotovoltaico.

- Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente disefiados

para tal efecto.
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El CONTRATISTA, en la realizaciéon del trabajo, tendrad la obligaciéon de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mas apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacion.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera efectuar
en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR N°
02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

El CONTRATISTA serad responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA debera contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y vias
de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se extraera de
la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan ser entregadas
completamente limpias.

El Contratista serd responsable hasta la Recepcion Final de la Obra, de la condicién en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

Se fijard un dia para la recepcion final donde la ITO emitira un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Este dia la planta fotovoltaica debera estar conectada con los paneles fotovoltaicos limpios.

Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccidn final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto adjudicado.

El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:
®= Disposiciones o reglamentacidn propia de cada institucion seleccionada.
* EI CONTRATISTA debera entregar un listado de las personas que ingresaran al edificio, al
menos con una semana de anticipacién, para efectuar las coordinaciones respectivas de

forma de no afectar de ninguna forma la actividad diaria del edificio con nombre, RUT y
fotocopia de C.1.

= Copia de los contratos de trabajo.

= Copia del examen de altura.

= Acta de entrega de elementos de proteccién personal.

= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
* Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El contratista mantendra en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y debera

estar adherido algun organismo administrador del Seguro contra accidentes y enfermedades
Profesionales.

El contratista debera suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto fotovoltaico, en

un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las siguientes
caracteristicas:
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* Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle que
se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

= Espesor 1 mm.

= lLetras negras.

* Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

- El contratista debera contemplar la ejecucién de trabajos en horario nocturno y fines de
semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado de material pesado,
retiro de desechos, acceso a dreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad que perturbe
el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de ejecucién de los trabajos.
La cudl serd coordinada previamente por la contraparte técnica.

- El contratista deberd indicar requerimientos referentes a la instalacion de faena, uso de
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos el
mandante indicara los espacios y lugares disponibles que serén destinados para estos fines.

El contratista deberd contar con un especialista supervisor in situ de caracter permanente mientras
duren las obras.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA debers ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 161A, de 2017, de la
Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la Contraparte

Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los
objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el CONTRATISTA deberd presentar una
ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico para el Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua,
Region del Libertador Bernardo O’Higgins, el cual debers contener toda la informacién gue se solicita
en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién
Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de Ia Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden obtener después de la instalacién
(informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega debera contener, al menos:

a) Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos: analisis de
sombra y generacion anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucion de las obras,
asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho informe de
estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacion indicados.
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d) De la estructura.
- Plano disposicion general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
- Memoria de célculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas, viento, sismo
y nieve y combinaciones de carga utilizadas.
- Fijacidn del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
- Detalle del sistema de impermeabilizacion.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes.

f} Planos de layout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

i} Plano disposicion de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexion.
j) Planos de control.

k) Plano del sistema de monitoreo.

1) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El CONTRATISTA contara con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato, de conformidad con el punto 12 de las
bases administrativas, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia, contara
con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por parte de la
Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA dentro de un

maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la aprobacién de la ingenieria de detalle no podré
exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos tedricos v
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondrd término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalie del proyecto, el contratista podra comenzar
la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
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Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacion.

2. Libro de Obra.

El CONTRATISTA debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, serd entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerd en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacidn que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcidn con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuard sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucidn de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad
a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacion la Contraparte Técnica,
sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancia en el mismo de las
notas o informes que requiera del Contratista.

3. Plazos de implementacién

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendra un plazo méaximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula DECIMA PRIMERA.

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacion de las medidas de seguridad vy
la presentacion de la declaracion TE1 el CONTRATISTA contara con 120 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaracion TE1, el CONTRATISTA
contara con 30 dias corridos para la presentaciéon conforme de la documentacién mencionada en el
numeral 5y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra

ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la licitacion.

El CONTRATISTA no podra convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato, bajo modalidad de
subcontratacién sin la previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
adjudicatario deberd indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la propuesta de
servicios, los que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del cumplimiento
de los objetivos de esta licitacion sera del contratista adjudicado y el subcontratista no deberd estar
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afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N2 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las bases de licitacion.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas
tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES - SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacion
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

La Subsecretaria de Energia, podra difundir, libremente y sin limitaciones de ningln tipo, haciendo
mencién de la autoria cuando corresponda, toda aquella informacién publica acerca de cada
proyecto, la que serd incluida en un repositorio institucional de acceso publico.

Esta prohibicidn no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacidn antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la

responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacion proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos

funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de
conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.
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b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacién, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgaria, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacidn, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la
presente licitacién impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el
acceso a terceros a la informacidn sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razén del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de
informacién que reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida por
la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién puablica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacion que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecién a las normas contenidas en ambos
textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a 213.693.261.- (Doscientos trece millones seiscientos noventa y tres mil
doscientos sesenta y un pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico
10% descrita en el numeral 4.1 de las Bases Técnicas por parte de la

Contraparte Técnica.

Contra aprobacidn de la instalacion de las medidas de seguridad descritas
40% en el Anexo N°9 y de la instalacion del campo fotovoltaico, por parte de la
Contraparte técnica.

Contra la recepcidn conforme de la instalacién del/los proyecto/s
40% fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la Declaracion
Eléctrica Interior (TE1) del proyecto.

Contra la recepcién conforme de la documentacion mencionada en el
10% numeral 5 y las actividades del numeral 6 de las Bases Técnicas del
proyecto.

Todos los pagos se realizardn contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcién conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacién de la factura o boleta correspondiente.
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Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones
por corregir, circunstancia que se comunicard al CONTRATISTA a través de correo electrénico dirigido
al representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para estos efectos,
entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remisién de dicho mail.
Solo una vez recibida dicha comunicacion el CONTRATISTA podra emitir la correspondiente factura o
boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccion: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown I, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos
con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista,
dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia De Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.

EI CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, péliza de
seguro N° 0156173973, irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento de este contrato de prestacién de servicios, codigo PTSP-2017-003, por 802 UF
(Ochocientos dos Unidades de Fomento), equivalente al 10% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con vigencia al 30 de marzo de 2017, equivalente a la
duracién estimada de este contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La devolucion de esta garantia se efectuara una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o

informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

2. Garantia de Operacidn.
EI CONTRATISTA, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una

boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idoneo, irrevocable, pagadero a
la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema fotovoltaico instalado.
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Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucion que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro.

Este documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y
debera llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital
Regional Rancagua, Regién del Libertador Bernardo O’Higgins del “Programa Techos Solares
Publicos: codigo PTSP-2017-003”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusion de glosa en él, ésta debera
consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademas que fue tomado a
nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al CONTRATISTA.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

c) En caso de presentarse alguna filtracion causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos o
de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacidn via carta o email realizada al representante del CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacion

de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este contrato, mas
treinta (30} dias habiles.

Esta garantia deberd ser entregada por el CONTRATISTA junto con la factura correspondiente a ese
cuarto pago indicado en la clausula SEPTIMA de este contrato.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno que
se hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucién de la garantia de operacién se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento

preventivo y/o correctivo, que el adjudicatario realizd durante el primer afio de operacién del
proyecto fotovoltaico.

4, Pdliza de Seguro por Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros y Daiios.
El CONTRATISTA debera responder por dafios a terceros durante la ejecucién de las actividades de

instalacidn de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el adjudicatario deberd contratar una
péliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
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Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal
del contratista, indicando que éste asumird el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es que
lo hubiere.

5. Garantia por Dafios.

El CONTRATISTA ademds debera tomar, a nombre del Nuevo Hospital Regional Rancagua, una
garantia o pdliza de seguro pagadera a la vista, con la siguiente glosa “por los dafios que pudiera
producir la ejecucién de la obra PTSP-2017-003", con una cobertura no inferior a UF 500 y deberd
tener una vigencia de sesenta (60) dias hdbiles posteriores al término de las tareas de instalacién de
los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta debera
consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademas que fue tomado a
nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La garantia se debera entregar al Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua antes de iniciar la obra y
debera tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de
lo anterior, la administracién del Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua podra hacer devolucién
de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el edificio se encuentra en buenas
condiciones. Dicha garantia deberd ser extendida en caso que la obra se retrase.

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacién de los
sistemas fotovoltaicos.

La ejecucion de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades Tributarias
Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o instalacién del o
los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos, no podrdn superar los 5 (cinco) dias corridos desde el plazo comprometido como fecha

de entrega. En los casos en que se exceda este plazo, aplicara lo sefialado en la cldusula DUODECIMA,
numeral 1, letra b) de estas bases administrativas.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa

solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA del presente

contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia escrita a
través de acta suscrita por ambas partes.

2. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucion de la obra,
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le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicara una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo a la fecha
de deteccion de la infraccion.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacion de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificara este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcidn del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos (2)
dias hébiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o
a través del correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcién de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga y/o
que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucion fundada de la Subsecretaria.

La decisién adoptada se notificara al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer
dia habil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decisidon, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA deberd
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10} dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el CONTRATISTA no pague la multa en
tiempo y forma, la Subsecretarfa podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta clausula, ya sea individual o conjuntamente, no podran exceder del
20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave procediendo
el término de éste de conformidad con a lo sefialado en la cldusula DUODECIMA, nimero 1, letra h)
del presente contrato.

Las multas establecidas serdan acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dara derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral y anticipado a la contratacién.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas al CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de Ia contraparte técnica
de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccién de la

Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte
técnica de la Subsecretaria.
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DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Contraparte Técnica.

Actuard como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura
de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Division
para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucién
de las obligaciones del CONTRATISTA, corresponderd a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccidon de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucion de los mismos y se individualizara al
jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunién se
levantard un Acta. Esta reunidn debera celebrarse dentro de los 7 dias hdbiles siguientes a la total
tramitacién de la resolucidn adjudicatoria de la presente licitacion.

2. Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacidn o rechazo serd comunicado a

éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
CONTRATISTA para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacidn.

Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podrd ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la

Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucidn del contrato, lo cual sera
comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar

materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de

Obras. El incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en el numeral 3 de
la cldusula NOVENA del presente contrato.

El ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El CONTRATISTA
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quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacidn de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de
faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que
ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberdn presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd por un plazo maximo
de 180 (ciento ochenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacion del sistema fotovoltaico no podra superar los 120
(ciento veinte) dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacion correspondera al dia en que
se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracidén de Puesta
en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la Conexion, el
Protocolo de conexién y la entrega de la documentacién indicada en el numeral xi de la cladusula
TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucion del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Divisidn de la
Subsecretaria que actie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta y
el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictamenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados a

cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que debera ser efectuada -en este Gltimo caso- con una anticipacién no
menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia

escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella debers
formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante
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acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA debera
proceder con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DUODECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.

La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en caso
de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccion del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEXTA de este contrato.

b) Si el CONTRATISTA no presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la clausula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

¢) En caso que se abandone la ejecucion de los servicios contratados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacion de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se

mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacion del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 3 de la
clausula NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en
la calidad de los mismos superen al 10% del precio total contratado.

i) En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afnos.
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2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del contrato terminardn automaticamente al agotarse la disponibilidad
presupuestaria aprobada para la licitacion que le dio origen ID N2 584105-20-LQ17.

3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
numerales 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida a
su domicilio sefalado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
cardcter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segun su naturaleza.
Todo lo anterior se entendera sin perjuicio de las demas acciones legales que le puedan corresponder
a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO TERCERA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JOHANNES DIETSCHE, para representar a la empresa TRITEC INTERVENTO SPA,
para estos efectos, consta en Acta de la Tercera Junta General Extraordinaria de accionistas, reducida
a Escritura Publica con fecha 18 de enero de 2013, ante dofia Nancy De la Fuente Hernandez, Notario
Pablico Titular, de Trigésimo Séptima Notaria de Santiago, anotada en el Repertorio N° 708-2013.

DECIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos derivados del presente
contrato, asi como de los que se deriven de la ejecucion de los servicios por el CONTRATISTA, segiin

corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y prorrogan la competencia ante sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO QUINTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestaciéon de los servicios de
“Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en el
Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua, Region del Libertador Bernardo O’Higgins”, para la
Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en
poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.
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En sefal de conformidad las partes firman:

JOHANNES DIETSCHE

TRITEC INTERVENTO SpA
JIMENA JARA QUILODRAN
SUBSECRETARIA DE ENERGIA

Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA y TRITEC INTERVENTO SpA, por la “Adquisicion e instalacién de sistemas
fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en el Edificio Nuevo Hospital Regional
Rancagua, Regién del Libertador Bernardo O’Higgins”, cédigo PTSP — 2017 — 003, correspondiente a la
suma total de $213.693.261.- (Doscientos trece millones seiscientos noventa y tres mil doscientos
sesenta y un pesos chilenos), impuestos incluidos, si asi aplicaran, al presupuesto de la Subsecretaria
de Energia vigente para el afio 2017, a la Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 29
"Adquisicion de Activos no Financieros", ftem 05 "Mdquinas y Equipos”, Asignacion 999 “Otras”, y
para el afio 2018, en caso de proceder, en la medida que se disponga de fondos suficientes para ello y
se cumplan los requisitos para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

A~
A
/1

ANDRES REBOLLEDO\SMITMANS
MINISTRO DE ENERGIA

AT L‘ljDivisic'm de Gestidn y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Division Juridica.
Oficina de Partes - Archivo.
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Ministerio de

Energia

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
TRITEC INTERVENTO SpA.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO NUEVO HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA, REGION DEL
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS”.

CODIGO PTSP-2017-003

En Santiago, a 21 de junio de 2017, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN,
cédula nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown ll, comuna de
Santiago, Region Metropolita de Santiago, en adelante e indistintamente la “SUBSECRETARIA”, por
una parte y por la otra, TRITEC INTEVENTO SpA, R.U.T. Ne 76.188.578-2, representada
legalmente, para estos efectos, por don JOHANNES DIETSCHE, cédula de identidad chilena para
extranjeros N¢ 23.003.025-k, ambos con domicilio para estos efectos en Doctor Manuel Barros
Borgoiio N° 71, oficina 1604, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Region Metropolitana de
Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato
de prestacion de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la

Resolucion Exenta N2 161A, de 12 de junio de 2017, la Subsecretaria viene en encomendar al
CONTRATISTA la prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares Publicos en el Nuevo Hospital Regional Rancagua, Regién del
Libertador Bernardo O’Higgins”, cdédigo PTSP — 2017 — 003, publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 584105-20-LQ17, para la Subsecretaria de Energia, en
adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EL CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo y, por tanto, deberdn ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo
dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante
Resolucion Exenta N2 90A, de 5 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos

sus anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el
CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacion se enmarca dentro de lo

Tet:56-2) 2365 6sBSPUEStO en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

contactowebi@min
www.minenargia.cl

Préstacion de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio

Av. Livertador Beniiie OH@tiedaiogpaetestablece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del

Edificio Stgo. Down
www.gob.cl

town I, Santiago, Chile

Gobierno de Chile !



portal de la Direccién de Compras y Contrataciéon Pdblica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicién del proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital
Regional Rancagua, a saber:

- Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua: Sistema fotovoltaico de 280 kWp.
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

a) Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoitaico en el Edificio Nuevo Hospital
Regional Rancagua, Regién del Libertador Bernardo O’Higgins.

b) Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde Ja red de distribucién eléctrica del
edificio de la institucién individualizada.

¢) Implementar el proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua,
Region del Libertador Bernardo O’Higgins, bajo el esquema de generacién distribuida
determinado bajo la Ley 20.571, respecto de sus normas e instructivos y bajo norma de
instalaciones eléctricas en baja tensién NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El proyecto fotovoltaico en Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua, Regién del Libertador
Bernardo O’Higgins, deberd cumplir con los requerimientos detallados a continuacidn, sin perjuicio
de cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica, estructural y de seguridad vigente
aplicable en Chile.

i. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Mddulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexidn eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.

- Conductores y canalizaciones.

- Inversor (es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

- Interfaz con red.

- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizara la conexién e inyeccién de energia generada.

- Sistema de monitoreo.



La capacidad a instalar del proyecto se medira en kWp, la cual se considerars multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 °C y AM=1,5)
de cada médulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

ii. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y
deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

- Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

- El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y angulo de
inclinacion especificado en el anexo N2 9.

- Se debera emplear para la sujecién de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen
como “ciudades costeras”.

- laestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser vdélida para la localizacién
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

- Paralainstalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

- Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que
la dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

- El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser de tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar
lo anterior la inspeccién de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacién de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia
de operacién, la empresa CONTRATISTA debers realizar a su costo las reparaciones en la
techumbre y en el piso inferior, donde se presenten dafios, completamente a su costo y en
los plazos acordados con el hospital.

- la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.

- El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segiin norma
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vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacion como pueden ser el viento y la nieve segun la normativa vigente.

- Lamemoria de célculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debers
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al
disefio y memoria de célculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

i Méddulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
deberdn estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al
momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de’la Ley 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mddulos fotovoltaicos
deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacidn, igual o
superior al 80% de la potencia méaxima del médulo.

- Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos
fotovoltaicos deberan tener la certificacién IEC 61701 Salt mist corrosion testing of
photovoltaic (PV) module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
mddulos fotovoltaicos.

- Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada mdédulo,
procurando que la dilatacidn no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los médulos fotovoltaicos deben estar conectados en si
con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a
tierra existente en al menos cuatro puntos.

iv. Instalacidn Eléctrica y Punto de Conexidn.

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexién del proyecto fotovoltaico debe
cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexién eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y pruebas e inspeccidn, prestando especial
atencion a los siguientes documentos:
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- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

- Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisidn Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexidn y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tensién.

- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad %
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas
a las redes de distribucidn a través de empalmes de media tension, si corresponde.

- Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales.

- Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de Lla Superintendencia de Electricidad %
Combustibles: Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en el proyecto se sugiere un punto de conexidén, sin embargo, sera
responsabilidad del CONTRATISTA determinar el punto de conexién més apropiado, el cual debera
contar con la aprobacion de la inspeccidn técnica de obras y la administracién del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este deberd quedar en
conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del
25% o se proponga no intervenir, se debera instalar un tablero eléctrico adicional adosado al
tablero de conexién existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mds de 10 metros del punto de inyeccion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el
tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan
instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto
de conexion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberan instalar
protecciones préximas al punto de inyeccién que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccidn diferencial tetra polar.

El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del
equipamiento de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacién presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectard el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
deberd disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacion simultdnea con
reconexion automdtica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
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generacion en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexién del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; c) Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

Ademas de lo anterior, el punto de inyeccién debera contar con un sistema de proteccién que
impida la inyeccién de energia en cualquier instante a la red de distribucién publica, segin lo
establece la Norma 4/2003. También deberd contar con un medidor bidireccional que permita
verificar a la empresa distribuidora que no ha existido inyeccién de energia en ningan instante.

V. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacién
fotovoltaica a la instalacién interior, se considera uno o varios inversores, trifisicos los cuales
deben ser nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para
tales efectos, al momento de cierre de la recepcion de ofertas. La informacién sobre los inversores
autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores deben
cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del
o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segtin su ficha técnica (datasheet con curva de operacidn),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% vy el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacién.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor serd suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segin lo
especifica la Norma Chilena.

vi. Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y
respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del
equipamiento.
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Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA o debe
proponer un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El CONTRATISTA
puede considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir
uno nuevo justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica.
El disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan
espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademds los médulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningtin médulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademads, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia

(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
altimo requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacidn
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién
fotovoltaica no debera producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en.el lugar de instalacion de la planta.

vii. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el Gnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los

materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante Ia vigencia del
contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.



EI CONTRATISTA deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacion eléctrica.

El CONTRATISTA deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberad tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas Que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo
del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el CONTRATISTA deber proveer la infraestructura de acceso
y transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se
debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendrdn al menos las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente o parrillas de fibra de vidrio (FRP).

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

- En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosion ambiental, se sugiere fibra
de vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosién y factores UV.

- El material-utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.

- Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

- En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo tecnico, éstas deberén ser galvanizadas %
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacién desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendrdan las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra
a lo menos las siguientes caracteristicas:
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- Debe permitir una facil y segura instalacién y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.

- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.

- En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de Ia
pendiente, se deberd instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

viii.  Comunicacidn y declaracién de puesta en servicio.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd inscribir el
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como un sistema de
autogeneracién segun lo establecido en la Norma Chilena de Instalaciones en Baja Tensién 4/2003
y presentar una declaracion TE1.

iX. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendrd una etapa
de instalaciones previas que el CONTRATISTA o deber4 realizar, a saber:

- Instalacién de un dispositivo data logger, segln instrucciones del fabricante, el cual ser3
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este serd determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, 1P65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220V AC
suministrado por el contratista.

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado,
desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos
extremos (datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema
de monitoreo). Este cable deberd ser suministrado por el contratista.

- Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable serd suministrado por el
contratista. Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos
metalicos, suministrados por el contratista, de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45
suministrado por el contratista.

- Realizar la configuracién y puesta en operacién delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

- Canalizacion e instalacién de cables de sensores, suministrado por el contratista, en el
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores serdn suministrados por el
Ministerio de Energia. La canalizacién de los cables serd en cafieria de acero galvanizada,
sin costura interior para uso eléctrico.

X. Documentos a entregar al finalizar la construccion.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacién:



Xi.

Todos los documentos que presentaron para su declaracién TE1.

Garantia de operacién del proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital Regional
Rancagua, Region del Libertador Bernardo O’Higgins, por un periodo de, al menos un (1)
ano, referida en el numeral 10.4 de las bases administrativas.

Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

Planos AS-BUILT, los cuales deben enviarse en formato AQ o A1, con escalas 1:50, 0 1:100,
y detalles a escala 1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y digital.

CD con toda la anterior documentacidn digitalizada, en formatos editables cuando

corresponda como planos As built de la instalacién y todos los antecedentes adjuntos,
protocolos, memorias, etc.

Capacitacion.

Se deberd desarrollar una capacitacién que considere las siguientes actividades:

Presentacion del proyecto en funcionamiento a la Administracién del edificio.
Presentacion del Manual de Operacién del Proyecto.

Presentacién del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Proyecto.
Presentacion del Protocolo de Emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde
se instalara la planta, la Inspeccin Técnica de Obra y el CONTRATISTA.

xii.

Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno v
de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estar3
en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal
modo que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberan realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a intervenir antes y
después de la instalacién del campo fotovoltaico.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente
disefiados para tal efecto.

EI CONTRATISTA, en la realizacién del trabajo, tendrd la obligacidn de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mas apropiado
técnicamente, con el propésito de obtener garantia de estabilidad y dptima terminacién.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista deber
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del

RGR N° 02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

El CONTRATISTA serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucién de los trabajos. EI CONTRATISTA debera contemplar el aseo y
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orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado
por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de
materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraerd de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

El Contratista sera responsable hasta la Recepcién Final de la Obra, de la condicién en que
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos
aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcién final donde la ITO emitira un informe de recepcion de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones. Este dia la planta fotovoltaica deberd estar conectada con los paneles
fotovoltaicos limpios.

Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccidn final resulten no-conformidades y anomalias,
las cuales se descontaran del monto adjudicado.

El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

* . Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucion seleccionada.

* El CONTRATISTA debera entregar un listado de las personas que ingresaran al
edificio, al menos con una semana de anticipacion, para efectuar las
coordinaciones respectivas de forma de no afectar de ninguna forma la actividad
diaria del edificio con nombre, RUT y fotocopia de C.I.

* Copia de los contratos de trabajo.

= Copia del examen de altura.

®* Actade entrega de elementos de proteccién personal.

* _Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.

®* Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El contratista mantendra en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y
deberd estar adherido algin organismo administrador del Seguro contra accidentes y
enfermedades Profesionales.

El contratista deberda suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:
® Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.
= Espesorl mm.
=  letras negras.
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* Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

® 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

- El contratista deberd contemplar la ejecucién de trabajos en horario nocturno y fines de
semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado de material
pesado, retiro de desechos, acceso a dreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad
que perturbe el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de
ejecucion de los trabajos. La cudl serd coordinada previamente por la contraparte técnica.

- El contratista debera indicar requerimientos referentes a la instalacién de faena, uso de
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos

el mandante indicara los espacios y lugares disponibles que serdn destinados para estos
fines.

El contratista debera contar con un especialista supervisor in situ de cardcter permanente
mientras duren las obras.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA deberd ejecutar los servicios
contratados de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucidén Exenta N2 161A, de 2017, de
la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la
Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor
logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacién de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el CONTRATISTA debera presentar una
ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico para el Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua,
Region del Libertador Bernardo O’Higgins, el cual deberd contener toda la informaciéon que se
solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por
Resolucién Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden obtener después de la instalacién
(Informe de ensayos y mediciones del generador ~Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega debera contener, al menos:

a) Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos:
andlisis de sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucion de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.
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d) De la estructura.
- Plano disposicion general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura
existente.
- Memoria de calculo estructural: Descripcién y detalle de las cargas aplicadas,
viento, sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas.

- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
- Detalle del sistema de impermeabilizacion.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de
instalacion de todos los componentes.

f)  Planos de layout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

i) Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexién.
j)  Planos de control.

k) Plano del sistema de monitoreo.

) Plano de disposicién de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El CONTRATISTA contara con un méximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato, de conformidad con el punto 12 de
las bases administrativas, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia,
contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por
parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA
dentro de un méximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la_aprobacién de la ingenieria de
detalle no podré exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y harg
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en
Sus servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto, el contratista podrda
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.
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En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA debers considerar en su programacion de
actividades reuniones de coordinacién.

2. Libro de Obra.

El CONTRATISTA deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el
terreno para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la
primera hoja original, serd entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte
Técnica y la segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedard en
poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica Y permanecerad en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, deber4 ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, la Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.
Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mds importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar
constancia en el mismo de las notas o informes que requiera del Contratista.

3. Plazos de implementacién
Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacion para construccién de la misma, por

parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendrs un plazo maximo de 50 dias corridos
a partir de la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula DECIMA PRIMERA.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacion de las medidas de seguridad
y la presentacién de la declaracién TE1 el CONTRATISTA contaré con 120 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaracion TE1, el CONTRATISTA
contara con 30 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacion mencionada en
el numeral 5y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones gue nacen
del desarrollo de la licitacidn.
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El CONTRATISTA no podré convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato, bajo modalidad
de subcontratacién sin la previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
adjudicatario debera indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la propuesta
de servicios, los que serdn evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos de esta licitacion sera del contratista adjudicado y el subcontratista
no debera estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N2 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacion.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas
por el contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera
responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N® 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD -~ PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacidn proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacion o consentimiento.

La Subsecretaria de Energia, podra difundir, libremente y sin limitaciones de ningun tipo, haciendo
mencién de la autoria cuando corresponda, toda aquella informacion publica acerca de cada
proyecto, la que sera incluida en un repositorio institucional de acceso publico.

Esta prohibicion no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
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finalizacidn, dard lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con lg ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad
de conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla,
divulgarla, cederla y/o copiarla total o parcialmente.

¢) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y
reserva que la presente licitacion impone, adoptando todas las medidas preventivas
necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el
acceso a ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razon del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de

informacién que reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida
por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecion a las normas contenidas
en ambos textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretarfa pagara el precio total
de servicios, ascendente a 213.693.261 .- (Doscientos trece millones seiscientos noventa y tres mil
doscientos sesenta y un pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico
10% descrita en el numeral 4.1 de las Bases Técnicas por parte de Ila
Contraparte Técnica.
40% Contra aprobacién de la instalacién de las medidas de seguridad descritas
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en el Anexo N°9 y de la instalacién del campo fotovoltaico, por parte de la
Contraparte técnica.

Contra la recepciéon conforme de la instalacién del/los proyecto/s
40% fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la Declaracién
Eléctrica Interior (TE1) del proyecto.

Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en el
10% numeral 5 y las actividades del numeral 6 de las Bases Técnicas del
proyecto.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacién de orden de compra del portal Mercado Puablico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta
correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo
electrénico dirigido al representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para
estos efectos, entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remisién
de dicho mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el CONTRATISTA podrad emitir la
correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas serén emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown I, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion de los mismos con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones

por parte del Contratista, dard derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién
de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia De Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.
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EI CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, pdliza de
seguro N° 0156173973, irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento de este contrato de prestacién de servicios, codigo PTSP-2017-003, por 802 UF
(Ochocientos dos Unidades de Fomento), equivalente al 10% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con vigencia al 30 de marzo de 2017, equivalente a
la duracién estimada de este contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La devolucién de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretarfa.

2. Garantia de Operacién.

El CONTRATISTA, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable,

pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema fotovoltaico
instalado.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro.

Este documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio,
y deberd llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el Edificio Nuevo Hospital
Regional Rancagua, Region del Libertador Bernardo O’Higgins del “Programa Techos Solares
Publicos: cédigo PTSP-2017-003”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta
debera consignarse por el oferente en documento anexo que debera indicar ademds que fue
tomado a nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al CONTRATISTA.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

c) Encaso de presentarse alguna filtracién causada por la instalacion de los paneles fotovoltaicos

o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo
de 10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante del
CONTRATISTA.
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El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional Yy con una vigencia de 1 afio a contar de Ia

presentacion de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este
contrato, mas treinta (30) dias habiles.

Esta garantia debera ser entregada por el CONTRATISTA junto con la factura correspondiente a ese
cuarto pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este contrato.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno
que se hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucion de la garantia de operacién se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el adjudicatario realizé durante el primer afo de operacién del
proyecto fotovoltaico.

4. Péliza de Seguro por Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros y Dafios.

El CONTRATISTA debera responder por dafios a terceros durante la ejecucion de las actividades de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el adjudicatario deberd contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal
del contratista, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es
que lo hubiere.

5. Garantia por Dafios.

El CONTRATISTA ademds deberd tomar, a nombre del Nuevo Hospital Regional Rancagua, una
garantia o poéliza de seguro pagadera a la vista, con la siguiente glosa “por los dafos que pudiera
producir la ejecucién de la obra PTSP-2017-003”, con una cobertura no inferior a UF 500 y debera
tener una vigencia de sesenta (60) dias hébiles posteriores al término de las tareas de instalacion
de los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucion que
tenga representacién o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusidén de glosa en él, ésta
deberd consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademas que fue
tomado a nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La garantia se deberd entregar al Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua antes de iniciar Ia

obra y deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin
perjuicio de lo anterior, la administracién del Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua podra
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hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el edificio se

encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra se
retrase.

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacion de los
sistemas fotovoltaicos.

La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o
instalacion del o los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacion de los sistemas
fotovoltaicos, no podran superar los 5 (cinco) dias corridos desde el plazo comprometido como
fecha de entrega. En los casos en que se exceda este plazo, aplicard lo sefialado en la clausula
DUODECIMA, numeral 1, letra b) de estas bases administrativas.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA del
presente contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia
escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

2. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de cardcter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la
obra, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por
cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago mas préximo
a la fecha de deteccién de la infraccién.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacién de muitas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos
(2) dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcion de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga
y/o que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de ia Subsecretaria.
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La decisién adoptada se notificara al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcion en correos.

Respecto a esta decisidn, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracién-del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA
deberd enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha
de la recepcién en correos de la carta de notificacién. En caso que el CONTRATISTA no pague la
multa en tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los
servicios e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto méaximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta cldusula, ya sea individual o conjuntamente, no podran exceder
del 20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave
procediendo el término de éste de conformidad con a lo sefialado en la cldusula DUODECIMA,
namero 1, letra h) del presente contrato.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dara derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral Yy anticipado a la contratacion.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas al CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte
técnica de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los
mismos por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o
instruccion de la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales
de la Contraparte técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la
jefatura de la Divisién de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha
Divisién para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA, corresponderd a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacién, en Ia cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucion de los mismos y se individualizara
al jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunion se
levantard un Acta. Esta reunién debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la
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total tramitacién de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacion.

2. Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

3. Proporcionar al CONTRATISTA la informacidn disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacién o rechazo serd
comunicado a éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente
designado por el CONTRATISTA para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacidn.

Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccion Técnica de Obras (ITO) externa a Ia
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
serd comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para

rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejadndose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral 3
de la clausula NOVENA del presente contrato.

EI ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El
CONTRATISTA quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que
haya podido cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la

total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd por un plazo
maximo de 180 (ciento ochenta) dias corridos.
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Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los
120 (ciento veinte) dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién
del acto administrativo que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacién corresponders al
dia en que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la
Declaracion de Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de
capacitacion, la Conexién, el Protocolo de conexién y la entrega de la documentacién indicada en
el numeral xi de la cldusula TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podrd iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actiie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberdn ser observados
a cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que debera ser efectuada -en este Gltimo caso- con una
anticipacién no menor de cinco (5) dias hébiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y
por el jefe de proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prorroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
deberd formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacion
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
deberd proceder con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DUODECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, y particularmente
por lo siguiente:
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1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.

La Subsecretaria podré poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en
caso de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Serdn causales de incumplimiento grave, entre otras:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Por infraccion del deber de confidencialidad durante la ejecucion de los servicios de
conformidad con lo establecido en el clausula SEXTA de este contrato.

Si el CONTRATISTA no presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la clusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

En caso que se abandone la ejecucion de los servicios contratados. Se estimara como abandono
el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias
corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que

se mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de dicho plazo.

Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiemposy en la forma que
le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacion del disefio del sistema fotovoltaico.

En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 3 de la
cladusula NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo
y forma.

Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos
en la calidad de los mismos superen al 10% del precio total contratado.

En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad
presupuestaria aprobada para la licitacion que le dio origen ID N2 584105-20-LQ17.

24



3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
numerales 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida
a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podré cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segin su
naturaleza. Todo lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demas acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
sélo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.

DECIMO TERCERA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA
ALEJANDRA JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto
Supremo N2 01 A, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JOHANNES DIETSCHE, para representar a la empresa TRITEC INTERVENTO
SPA, para estos efectos, consta en Acta de la Tercera Junta General Extraordinaria de accionistas,
reducida a Escritura Publica con fecha 18 de enero de 2013, ante dofia Nancy De la Fuente
Herndndez, Notario Publico Titular, de Trigésimo Séptima Notaria de Santiago, anotada en el
Repertorio N° 708-2013.

DECIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos derivados del presente
contrato, asi como de los que se deriven de la ejecucién de los servicios por el CONTRATISTA,
segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y prorrogan la competencia
ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.




DECIMO QUINTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestaciéon de los servicios de
“Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en
el Edificio Nuevo Hospital Regional Rancagua, Regién del Libertador Bernardo O’Higgins”, para la

Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos
en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

“_JJIMENAYARA QUILODRAN
TRITEC INTERVENTO SPA ._-.I-"S_NgECR 'ARIA DE ENERGIA
R.U.T. N° 76.188.578-2 N\, St _ RUJ N2 61.979.830-9
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