Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE LA ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA
EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL
EDIFICIO HOSPITAL REGIONAL DE 1QUIQUE DOCTOR
ERNESTO TORRES GALDAMES, REGION DE
TARAPACA, CODIGO PTSP-2017-004, SUSCRITO
ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y ENEL
DISTRIBUCION CHILE S.A.

DECRETO EXENTO N2 5 O 2

SANTIAGO, 0 4 SEP 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comisién
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.981, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
afio 2017; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 1496, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pablica,
que nombra a don Andrés Rebolledo Smitmans como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas
N 108 A, de 20 de abril de 2017, y 167 A de 19 de junio de 2017, todas de la Subsecretaria de
Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 108 A, de 20 de abril de 2017, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamd a licitacién publica para la
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE DOCTOR ERNESTO
TORRES GALDAMES, REGION DE TARAPACA”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl
bajo el ID 584105-23-LQ17, adjudicdndose mediante Resolucién Exenta N2 167 A, de 19 de junio
de 2017, al contratista ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.

2. Que, el contratista es habil para contratar con el Estado, segln lo acredita la certificacion emitida
por ChileProveedores.

1. Que, con fecha 30 de junio de 2017, se suscribi6 el respectivo contrato de prestacién de servicios
entre la Subsecretaria de Energia y ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., por medio del cual la
Subsecretaria de Energia encomendé a ellos, la ejecucién del servicio singularizado en el
considerando primero del presente acto administrativo.

2. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.
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DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacién del servicio de “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL
REGIONAL DE IQUIQUE DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES, REGION DE TARAPACA” , suscrito
entre la Subsecretaria de Energia y ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., con fecha 30 de junio de 2017,
cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS

SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE DOCTOR ERNESTO TORRES
GALDAMES, REGION DE TARAPACA”.
CODIGO PTSP-2017-004

En Santiago, a 30 de junio de 2017, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. N° 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia IMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O’Higgins N2 1.449, piso 13 y 14, Edificio Santiago Downtown II, comuna de Santiago,
Region Metropolita de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por
la otra, ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., R.U.T. N@ 96.800.570-7, representada legalmente, para estos
efectos, por don CLAUDIO INZUNZA DiAZ, cédula de identidad chilena N 8.817.673-1, ambos con
domicilio para estos efectos en Avenida Santa Rosa N2 76, comuna de Santiago, ciudad de Santiago,
Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha

convenido el siguiente contrato de prestacion de servicios, en adelante e indistintamente el
“Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 167 A, de 19 de junio de 2017, la Subsecretaria conviene con el CONTRATISTA la prestacion
de los servicios de “Adquisicién e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos
Solares Pdblicos en el Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de
Tarapacd”, codigo PTSP — 2017 — 004, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N°
584105-23-LQ17, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. El CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla
de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante Resolucién Exenta N2 108A, de
20 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo sus anexos, consultas, respuestas,
aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el CONTRATISTA.



En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacidon se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del portal de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicién del proyecto fotovoltaico en el Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto
Torres Galdames, Regién de Tarapaca, a saber:

Edificio Hospital Regional de Iquique: Sistema fotovoltaico de 200 kWp.
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalary poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional de
Iquique, Regidn de Tarapaca.

2. Contribuir a la disminucion del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica del
edificio de la institucién individualizada.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional de Iquique, Regién de
Tarapacd, bajo el esquema de generacién distribuida determinado bajo la Ley 20.571,

respecto de sus normas e instructivos y bajo norma de instalaciones eléctricas en baja tensién
NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El proyecto fotovoltaico en el Hospital Regional de lquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién
de Tarapaca, debera cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sin perjuicio de

cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable
en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Maddulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexidn eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.
- Conductores y canalizaciones.

- Inversor (es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
- Interfaz con red.

- Medidor.



- Tablero eléctrico donde se realizard la conexidn e inyeccién de energia generada.
- Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar del proyecto se medird en kWp, la cual se considerard multiplicando la
potencia méxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de
cada modulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y deberan
cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa vigente en
Chile, haciendo especial mencion a la normativa que afecta a la edificacién y disefio estructural para
los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

- Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y éngulo de
inclinacion especificado en el anexo N2 9.

e Se debera emplear para la sujecion de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen
como “ciudades costeras”.

® Lla estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser vélida para la localizacion
concreta de la instalacién fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas
constructivas del techo a intervenir.

e Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacion del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.

e Elsistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser de tal manera y calidad que no produzca dafos ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccion de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacion de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia de
operacion, el CONTRATISTA debera realizar a su costo las reparaciones en la techumbre y en
el piso inferior, donde se presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos
acordados con el hospital.

* La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mddulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segiin norma vigente.



De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve seglin la normativa vigente.

® La memoria de calculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

3. Médulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al
momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucion eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N° 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mdédulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

- Para los proyectos que se identifiguen como “ciudades costeras”, los mdédulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
médulos fotovoltaicos.

- Se debera tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada madulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los médulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con
un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos.

4. Instalacion Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexién del proyecto fotovoltaico debe
cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N° 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexion eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando especial
atencidn a los siguientes documentos:

- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N®
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

- Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisidn Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacidn de Equipamiento de Generacién en Baja Tensién.



- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

- Instruccién Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

- Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en el proyecto se sugiere un punto de conexion, sin embargo, serd responsabilidad
del CONTRATISTA determinar el punto de conexién mds apropiado, el cual deberd contar con la
aprobacién de la inspeccion técnica de obras y la administracién del edificio. En caso de conectarse a
un tablero existente se debera tener presente que este deberd quedar en conformidad a la NCH Elec.
4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no
intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexién existente o
entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no puede estar ubicado
a mds de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberdn instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto de conexion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccidon sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademas se deberdn instalar
protecciones préximas al punto de inyeccion que deben ser, una protecciéon de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccién diferencial tetra polar.

El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensidn entre el punto de conexién del equipamiento
de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos
de generacion presentes en el inmueble funcionando simulténeamente a su maxima potencia, sea
inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se

conectara el equipo de generacion hasta el empaime del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se debera
disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultanea con reconexién
automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacién en paralelo,
aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generacién de emergencia.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexion de la planta {pasos).

Ademas de lo anterior, el punto de inyeccion deberd contar con un sistema de proteccién que impida
la inyeccién de energia en cualquier instante a la red de distribucién publica, segun lo establece la



Norma 4/2003. También deberd contar con un medidor bidireccional gque permita verificar a la
empresa distribuidora que no ha existido inyeccién de energia en ningtn instante.

5. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electronico necesario para inyectar la energia generada por la instalacién fotovoltaica a
la instalacion interior, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos v
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcion de ofertas. La informacién sobre los inversores autorizados por la
SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segln su ficha técnica (datasheet con curva de operacion),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% vy el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacidén RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacion.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor serd suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

6. Disefio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacion y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. EI CONTRATISTA puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo
justificando su propuesta, la que estard sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6
[m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se
produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y
ademads los mddulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin mdédulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga



orientacién o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este Gltimo
requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacion para
las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no debera
producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacion de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté
desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo de
los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior mantencidn deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el Gnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccion
personal (EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El CONTRATISTA debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o
volar por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo
la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe
justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en
el que se trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre
costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.



Se deben instalar soportes para cuerdas de vida y cuerda que permita la mantencién de la instalacién
de forma segura.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra a
lo menos las siguientes caracteristicas:
- Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.
- El'soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.
- Encaso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la pendiente,
se deberad instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberén ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

8. Comunicacion y declaracién de puesta en servicio.

EI CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir el sistema
fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como un sistema de

autogeneracion segun lo establecido en la Norma Chilena de Instalaciones en Baja Tensién 4/2003 y
presentar una declaracién TE1.

9. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendrd una etapa de
instalaciones previas que el CONTRATISTA deberd realizar, a saber:

- Instalacion de un dispositivo data logger, segun instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacion de este sera determinada en conjunto
con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IP65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220V AC suministrado por el
contratista.

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos
(datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de
monitoreo). Este cable debera ser suministrado por el contratista.

- Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable serd suministrado por el contratista.
Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metilicos,
suministrados por el contratista, de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45
suministrado por el contratista.

- Realizar la configuracién y puesta en operacién delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.



Canalizacion e instalaciéon de cables de sensores, suministrado por el contratista, en el
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores serdn suministrados por el
Ministerio de Energia. La canalizacion de los cables sera en cafieria de acero galvanizada, sin
costura interior para uso eléctrico.

10. Documentos a entregar al finalizar la construccién.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacién:

Todos los documentos que presentaron para su declaracién TE1.

Garantia de operacion del proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional de Iquique,
Regién de Tarapaca, por un periodo de, al menos un (1) afio, referida en el numeral 2 de la
Clausula OCTAVA de este Contrato.

Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

Planos As built del proyecto, los cuales deben enviarse en formato AO o A1, con escalas 1:50,
0 1:100, y detalles a escala 1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y digital.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda como planos As built de la instalacion, catdlogos de equipos, data sheet,
memorias y todos los antecedentes que forman parte del proyecto.

11. Capacitacion.

Se debera desarroliar una capacitacion que considere las siguientes actividades:

Presentacidn del proyecto en funcionamiento a la Administracién del edificio.
Presentacién del Manual de Operacién del Proyecto.

Presentacion del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Proyecto.
Presentacidn del Protocolo de Emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se
instalard la planta, la Inspeccidn Técnica de Obra y el CONTRATISTA.

12. Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y de
las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estard en
condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo
que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberan realizar dos pruebas de impermeabilizacion en el techo a intervenir antes Y
después de la instalacion del campo fotovoltaico.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente
disefiados para tal efecto.

El CONTRATISTA, en la realizacion del trabajo, tendra la obligacion de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado técnicamente,
con el propésito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacién.
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Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

El CONTRATISTA sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos, lo anterior excluye los equipos en o fuera de
servicio. EIl CONTRATISTA debera contemplar el aseo y orden constante de la obra, velar por
el aseo general y que el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes de
los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante
como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se extraerd de la obra y se transportara a un
botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

El CONTRATISTA sera responsable hasta la Recepcion Final de la Obra, de la condicién en que
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos
que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcién final donde la ITO emitird un informe de recepcion de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones vy
recomendaciones. Este dia la planta fotovoltaica debera estar conectada con los paneles
fotovoltaicos limpios.

Sera de cargo del CONTRATISTA el pago de honorarios de la ITO {6 UF) resultado de la
reinspeccién en el caso de que la inspeccion final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto contratado.

EI CONTRATISTA mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacion relativa al
personal:
= Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucion seleccionada.
= El CONTRATISTA debera entregar un listado de las personas que ingresaran al edificio,
al menos con una semana de anticipacién, para efectuar las coordinaciones
respectivas de forma de no afectar de ninguna forma la actividad diaria del edificio
con nombre, RUT y fotocopia de C.1.
= Copia de los contratos de trabajo.
= Copia del examen de altura.
= Acta de entrega de elementos de proteccion personal.
= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley N° 16744, Decreto 40, articulo 21.
* Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El CONTRATISTA mantendrd en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y
debera estar adherido algin organismo administrador del Seguro contra accidentes y
enfermedades Profesionales.

El CONTRATISTA deberd suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto

fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:
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= Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

= Espesor 1 mm.

= |etras negras.

= logos a color y 2 logos sin color (indicaciones serdn entregadas por la Division de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

- EI CONTRATISTA debera contemplar la ejecucién de trabajos en horario nocturno y fines de
semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado de material pesado,
retiro de desechos, acceso a dreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad que
perturbe el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de ejecucién de los
trabajos. La cudl serd coordinada previamente por la contraparte técnica.

- El CONTRATISTA debera indicar requerimientos referentes a la instalacion de faena, uso de
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos el
mandante indicara los espacios y lugares disponibles que serdn destinados para estos fines.

- EI CONTRATISTA debera contar con un especialista supervisor in situ de caracter permanente
mientras duren las obras.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA debera ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucion Exenta N2 167 A, 19 de junio de 2017, de la
Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracion del edificio y la Contraparte

Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los
objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el CONTRATISTA deberd presentar una
ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico para el Edificio Hospital Regional de Iquique, Regidn de
Tarapacd , el cual deberd contener toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucion Exenta N°5537 de
fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la
informacion que solo se pueden obtener después de la instalacion (Informe de ensayos y mediciones

del generador —Verificacion inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega debera
contener, al menos:

a) Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos: analisis de
sombra y generacion anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.
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c) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacion indicados.

d) De la estructura.
- Plano disposicién general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
- Memoria de calculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y hieve y combinaciones de carga utilizadas.
- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
- Detalle del sistema de impermeabilizacién para la reparacion en techo A.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes.

f) Planos de /ayout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CAy plano de canalizaciones CC.

i) Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexién.
j) Planos de control.

k) Plano del sistema de monitoreo.

I} Plano de disposicién de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contara con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato, de conformidad a la cldusula UNDECIMA
de este contrato, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia, contara con 10
dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por parte de la
Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA dentro de un
maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la aprobacién de la ingenieria de detalle no podra
exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos teéricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto, el contratista podrd comenzar
la instalacién del sistema fotovoltaico.
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En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacion.

2. Libro de Obra.

EI CONTRATISTA deberd poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, serd entregada al CONTRATISTA, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la
segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedard en poder de la
Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permaneceréd en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del CONTRATISTA a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el CONTRATISTA se
negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuaré sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podrd hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancia
en el mismo de las notas o informes que requiera del CONTRATISTA.

3. Plazos de implementacion

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccion de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendra un plazo maximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo a la cldusula UNDECEMA de este contrato.

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad vy
la presentacion de la declaracion TE1 el CONTRATISTA contard con 120 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaracion TE1, el CONTRATISTA
contard con 30 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacién mencionada en el
numeral 5y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

4. Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo propuesto deberd contar un Jefe de Proyecto con experiencia en proyectos
fotovoltaicos, un Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B, con experiencia en el desarrollo de

sistemas fotovoltaicos y un especialista en Prevencion de Riesgos con experiencia de 2 afos en obras
de montaje.
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Ademas el equipo de trabajo deberd contar con un encargado de montaje en terreno, instaladores
eléctricos y montajistas.
Asi la oferta técnica debera considerar al menos el siguiente listado de cargos:

- lJefe Proyecto.

- Instalador Eléctrico Autorizado.
- Jefe de instalacidn terreno.

- Electricista terreno.

- Montajista terreno.

- Prevencionista de riesgos.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacién.

EI CONTRATISTA no podra convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato, bajo modalidad de
subcontratacion sin la previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
CONTRATISTA deberd indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la propuesta
de servicios, los que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos de esta contratacion sera del CONTRATISTA y el subcontratista no
debera estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N2 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas
por el CONTRATISTA, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera

responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N°® 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD - PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podré divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad disponer de
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los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacion o consentimiento.

Esta prohibicion no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de
conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacién, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

¢) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacion, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la
presente licitacién impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar
el acceso a terceros a la informacion sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con Ila obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razon del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de

informacién que reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida
por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacion que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o

bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecién a las normas contenidas en ambos
textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $194.811.980 (ciento noventa y cuatro millones ochocientos once mil
novecientos ochenta pesos chilenos), de la siguiente forma:
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Porcentaje Producto

Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico
10% descrita en el numeral 4.1 de las Bases Técnicas por parte de la
Contraparte Técnica.

Contra aprobacion de la instalacién de las medidas de seguridad descritas
40% en el Anexo N°9 y de la instalaciéon del campo fotovoltaico, por parte de la
Contraparte técnica.

Contra la recepcion conforme de la instalacién del/los proyecto/s
40% fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la Declaracién
Eléctrica Interior (TE1) del proyecto.

Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en el
10% numeral 10 y las actividades del numeral 11 de la cldusula TERCERA del
presente contrato.

Todos los pagos se realizardn contra aceptaciéon de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacidn de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo electrénico dirigido al
representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para estos efectos,
entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho mail. Sélo
una vez recibida dicha comunicacién el CONTRATISTA podrd emitir la correspondiente factura o
boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N¢ 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
anos, los primeros estados de pago producto de la ejecucion de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos
con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA,
dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.
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El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, boleta de
garantia N2 273, del Banco Santander, irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel Y
oportuno cumplimiento de este contrato de prestacion de servicios, cédigo PTSP-2017-004, por
$19.481.198.- (Diez y nueve millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento noventa y ocho pesos
chilenos), equivalente al 10% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda
nacional y con vigencia al 24 de mayo de 2018, equivalente a la duracién estimada de este contrato
mas sesenta (60) dias habiles.

La devolucion de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

2. Garantia de operacidn.

El CONTRATISTA, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacidn del sistema instalado. Dicho documento
deberd ser tomado en una institucion bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacién
o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este documento asegurara la
calidad y funcionamiento de la instalacion por el periodo de un afio, y deberd llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional de
lquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Region de Tarapacd del “Programa Techos Solares Publicos:
codigo PTSP-2017-004", pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta debera
consignarse por el oferente en documento anexo que debera indicar ademas que fue tomado a
nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al CONTRATISTA.

b) Elsistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

c) En caso de presentarse alguna filtracién causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos o
de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante el CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacion deberd ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacién
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia deberd ser entregada por el CONTRATISTA junto con la factura
correspondiente a ese cuarto pago.
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La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno que se
hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucidn de la garantia de operacién se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
hdbiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el adjudicatario realizé6 durante el primer afio de operacion del
proyecto fotovoltaico.

3. Poliza de seguro por responsabilidad civil por daiios a terceros y dafios.

El CONTRATISTA deberd responder por dafios a terceros durante la ejecucién de las actividades de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA deberd contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y debera tener una vigencia de
sesenta (60) dias hébiles posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal
del CONTRATISTA, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es
que lo hubiere. La glosa de esta garantia debera decir: “Por los dafios a terceros durante la ejecucion
de las actividades de instalacion de los sistemas fotovoltaicos en el Hospital Regional de Iquique
Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de Tarapacd del Programa Techos Solares Publicos: cédigo
PTSP-2017-004".

4. Garantia por dafios.

El CONTRATISTA ademads deberd tomar, a nombre del Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto
Torres Galdames, Regién de Tarapacd, una garantia o péliza de seguro pagadera a la vista, con la
siguiente glosa “Por los daiios que pudiera producir la ejecucién de la obra PTSP-201 7-004”, con una
cobertura no inferior a UF 500 y deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al
término de las tareas de instalacién de los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra instituciéon que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusidn de glosa en él, ésta debera
consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademds que fue tomado a

nombre del Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regidn de Tarapacd
indicando el nombre del tomador.

La garantia se deberd entregar al Edificio Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres
Galdames, antes de iniciar la obra y deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores
al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la administracién del Edificio Hospital Regional de
Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, podra hacer devolucién de dicho documento antes del
plazo sefialado si considera que el edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia deberd
ser extendida en caso que la obra se retrase.
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NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1 Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos.

La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades Tributarias
Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o instalacién del o
los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos, no podran superar los 5 (cinco) dias corridos desde el plazo comprometido como fecha
de entrega. En los casos en que se exceda este plazo, aplicara lo sefialado en la clausula DUODECIMA,
numeral 1, letra b) del presente contrato..

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA. De la prorroga
que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia escrita a través de acta suscrita por
ambas partes.

2 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de Ia ejecucion de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo a la fecha
de deteccion de la infraccién.

3 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificarad este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informéndole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcién del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos (2)
dias hdbiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a
través del correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcion de los correos

electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitira los antecedentes que disponga y/o
que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de la Subsecretaria.

La decision adoptada se notificard al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer
dia habil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decisién, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracion del Estado.
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Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA debera
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el CONTRATISTA no pague la multa en
tiempo y forma, la Subsecretaria podrd poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto méximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta clausula, ya sea individual o conjuntamente, no podran exceder del
20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave procediendo
el término de éste de conformidad con lo sefialado en la cldusula DUODECIMA, nimero 1, letra h) del
presente contrato.

Las multas establecidas serdn acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacion de las
multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dard derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral y anticipado a la contratacion.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica
de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacion, informe o instrucciéon de la
Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte
técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura

de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisién para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucion
de las obligaciones del CONTRATISTA, correspondera a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizardn las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara
al jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunién se
levantara un Acta. Esta reunion deberé celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la
total tramitacién de la resolucion adjudicatoria de la presente licitacién.

- Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacidn o rechazo serd comunicado

a éste via correo electrdnico dirigido al representante legal o al represente designado por el
CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.
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- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.

b} Inspeccidn técnica de obras.

La Contraparte Técnica podré ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual seré
comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral 3 de
la cldusula NOVENA del presente contrato.

El ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El CONTRATISTA
quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de
faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que
ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la total

tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo maximo
de 180 (ciento ochenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los 120
(ciento veinte) dias corridos desde la aceptacién de la orden de compra o la total tramitacidn del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacién de la instalacion correspondera al dia en que
se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en
Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la Conexion, el

Protocolo de conexion y la entrega de la documentacion indicada en el numeral 11 de la cliusula
TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que acttie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por éstay el
CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estardn condicionados a la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
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de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados a
cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este Gltimo caso- con una anticipacion no
menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella deber
formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA deberé proceder
con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.
La Subsecretaria podrd poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso
de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucion de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEXTA de este contrato.

b) Si el CONTRATISTA no presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1. de la cldusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

¢) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios contratados. Se estimara como abandono el

retardo en la prestacion de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para elio.
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d) Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se

mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
clausula NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total contratado.

i) En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
ainos.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad
presupuestaria aprobada para la licitacion que le dio origen ID N2 584105-23-LQ17.

3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida a su

domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, seguin su naturaleza. Todo
lo anterior se entendera sin perjuicio de las demds acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de Ia Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el ndmero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo

efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.
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DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

Las partes podran modificar de mutuo acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecién
a las bases y de igualdad de los oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucion de los servicios
amplidndolo o disminuyéndolos fundadamente de conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente
contrato y a la precision o mejor detalle de las actividades a realizar, de conformidad a la cldusula
TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia IMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don CLAUDIO INZUNZA DIAZ, para representar a la empresa ENEL DISTRIBUCION
CHILE S.A., para estos efectos, consta en acuerdo 83-2016 de Enel Distribucién Chile S.A., reducido a
escritura publica con fecha 4 de noviembre de 2016, ante don Osvaldo Pereira Gonzalez, Notario
Publico de Santiago, bajo el repertorio N° 9.922-2016, inscrita en el Registro de Comercio del
Conservador de Santiago a Fojas 82638, N° 44563 del afo 2016.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de “Adquisicidn
e instalacidén de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en el Edificio
Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de Tarapaca”, para la
Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en
poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

CLAUDIO INZUNZA DiAZ

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
JIMENA JARA QUILODRAN
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA y ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., por la “LA ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN
EL EDIFICIO HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES, REGION DE
TARAPACA, CODIGO PTSP-2017-004, correspondiente a la suma total de $194.811.980.- (ciento
noventa y cuatro millones ochocientos once mil novecientos ochenta pesos chilenos), impuestos
incluidos, si asi aplicaran, al presupuesto de la Subsecretaria de Energia vigente para el afio 2017, a la
Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 29 "Adquisicién de Activos no Financieros", item 05
"Maquinas y Equipos”, Asignacion 999 “Otras”, y para el afio 2018, en caso de proceder, en la medida
que se disponga de fondos suficientes para ello y se cumplan los requisitos para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

ANDRES R O SMITMANS
MINISTRO DE ENERGIA

—

GJC%,!AH w\;_eﬁfﬁ@fm&a}:/was

BUCION CHILE S.A. (Avenida Santa Rosa N2 76, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, Regién Metropolitana

= Divisién de Energias Renovables.

Division de Gestion y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Divisién Juridica.
Oficina de Partes - Archivo.
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Ministerio de
Energia

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS

SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE DOCTOR ERNESTO TORRES
GALDAMES, REGION DE TARAPACA”.
cODIGO PTSP-2017-004

En Santiago, a 30 de junio de 2017, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. N° 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN,
cédula nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O"Higgins N2 1.449, piso 13 y 14, Edificio Santiago Downtown I, comuna de
Santiago, Region Metropolita de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por
una parte y por la otra, ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., R.U.T. N2 96.800.570-7, representada
legalmente, para estos efectos, por don CLAUDIO INZUNZA DiAZ, cédula de identidad chilena N2
8.817.673-1, ambos con domicilio para estos efectos en Avenida Santa Rosa N2 76, comuna de
Santiago, ciudad de Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el
“CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacién de servicios, en adelante e
indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucidn Exenta N2 167 A, de 19 de junio de 2017, la Subsecretaria conviene con el
CONTRATISTA la prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares Publicos en el Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres
Galdames, Regién de Tarapaca”, cédigo PTSP — 2017 — 004, publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 584105-23-LQ17, para la Subsecretaria de Energia, en
adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EI CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo vy, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo
dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitacidn, aprobadas mediante
Resolucion Exenta N2 108A, de 20 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo sus

anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el
CONTRATISTA.

Teu56-2) 2365 65N €aso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
contactowebidminenargiacl

sl estipulado en el presente contrato.

:m O'Higgins 1449, Pisos 13y 14

i Stgo. Dawniifh I, Santiago, Chile
W ramm T
TVERDGALD o)

obidno/de Chile ’
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Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro V%
Prestacién de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del
portal de la Direccion de Compras y Contratacion Publica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicion del proyecto fotovoltaico en el Hospital Regional de Iquique
Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de Tarapacd, a saber:

- Edificio Hospital Regional de Iquique: Sistema fotovoltaico de 200 kWp.
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital
Regional de Iquique, Region de Tarapaca.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica del
edificio de la institucién individualizada.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional de Iquique, Region
de Tarapaca, bajo el esquema de generacién distribuida determinado bajo la Ley 20.571,
respecto de sus normas e instructivos y bajo norma de instalaciones eléctricas en baja
tension NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El proyecto fotovoltaico en el Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames,
Regién de Tarapacd, deberd cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sin
perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica, estructural y de seguridad
vigente aplicable en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacion de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Méddulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexidn eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.
- Conductores y canalizaciones.

- Inversor {es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
- Interfaz con red.




- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizard la conexion e inyeccién de energia generada.
- Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar del proyecto se medird en kWp, la cual se considerard multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5)
de cada mddulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y
deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.
- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e Eldisefio de la estructura se realizara para la localizacion, altura, orientacién y angulo de
inclinacién especificado en el anexo N2 9.

e Se debera emplear para fa sujecién de los mddulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen
como “ciudades costeras”.

e laestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser vélida para la localizacidn
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

e Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

e Sedeberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que
la dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unidn entre esta y la estructura del techo a intervenir.

e El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser de tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar
lo anterior la inspeccion de obra podrad exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacion de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia
de operacidn, el CONTRATISTA debera realizar a su costo las reparaciones en la techumbre
y en el piso inferior, donde se presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos
acordados con el hospital.
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® la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.

* El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma
vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacion como pueden ser el viento y la nieve segin la normativa vigente.

® Lamemoria de cdlculo debera estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al
disefio y memoria de célculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacién.

3. Modulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberdn estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
al momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N° 20.571. Informacién sobre los mddulos autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o
superior al 80% de la potencia méxima del médulo.

- Para los proyectos que se identifiguen como “ciudades costeras”, los mddulos
fotovoltaicos deberdn tener la certificacion 1EC 61701 Salt mist corrosion testing of
photovoltaic (PV) module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
modulos fotovoltaicos.

- Se debera tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada médulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los mddulos fotovoltaicos deben estar conectados en si
con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a
tierra existente en al menos cuatro puntos.

4. Instalacién Eléctrica y Punto de Conexién.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexién del proyecto fotovoltaico debe
cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N° 20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexién
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eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones,
puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando
especial atencidn a los siguientes documentos:

- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

- Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacion de Equipamiento de Generacién en Baja Tensidn.

- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacidon Residencial conectadas
a las redes de distribucién a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

- Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad Y
Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales.

- Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Disefio y Ejecucién de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.
- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensidn.

Como referencia, en el proyecto se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd
responsabilidad del CONTRATISTA determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual debera
contar con la aprobacién de la inspeccidn técnica de obras y la administracion del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este deberd quedar en
conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del
25% o se proponga no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al
tablero de conexion existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mas de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el
tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan

instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto
de conexién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tetra polar préoximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademas se deberan instalar
protecciones préximas al punto de inyeccién que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar.

El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del
equipamiento de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacidn presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
mdxima potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectard el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.



La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
debera disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultanea con
reconexion automdtica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
generacion en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; c) Procedimiento de desconexion de la planta (pasos).

Ademas de lo anterior, el punto de inyeccién deberd contar con un sistema de proteccidén que
impida la inyeccién de energia en cualquier instante a la red de distribucién publica, segin lo
establece la Norma 4/2003. También deberd contar con un medidor bidireccional gue permita
verificar a la empresa distribuidora que no ha existido inyeccién de energia en ningtn instante.

5. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacion
fotovoltaica a la instalacién interior, se considera uno o varios inversores, trifisicos los cuales
deben ser nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para
tales efectos, al momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacién sobre los inversores
autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del
o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben’poseer una eficiencia segln su ficha técnica (datasheet con curva de operacidn),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% vy el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacion RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacion.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor sera suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.
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6. Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y

respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacion y uso del
equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA debe
proponer un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El CONTRATISTA
puede considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir
uno nuevo justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica.
El disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estdn
espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademds los médulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningtin médulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mds de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademas, cada arreglo de mddulos o string que tenga
orientacién o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
altimo requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién
fotovoltaica no debera producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacion de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el dnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.




La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los

materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del
contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El CONTRATISTA deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accion del viento, fuera del lugar de ubicacion de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo
del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje %
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se
debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Se deben instalar soportes para cuerdas de vida y cuerda que permita la mantencién de la
instalacién de forma segura.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

- Serd de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucidn propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendré
a lo menos las siguientes caracteristicas:

- Debe permitir una facil y segura instalacién y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.

- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.

- En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la
pendiente, se debera instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.




8. Comunicacidn y declaracién de puesta en servicio.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir el
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como un sistema de

autogeneracion segin lo establecido en la Norma Chilena de Instalaciones en Baja Tensién 4/2003
y presentar una declaracion TE1.

9. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendra una etapa
de instalaciones previas que el CONTRATISTA deberad realizar, a saber:

- Instalacion de un dispositivo data logger, segln instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicaciéon de este sera determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, IP65, con espacio de al menos 12 mddulos y una fuente de 220V AC
suministrado por el contratista.

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado,
desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos
extremos (datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema
de monitoreo). Este cable debera ser suministrado por el contratista.

- Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable serd suministrado por el
contratista. Ambos cables deberan estar claramente identificados y canalizados en ductos
metalicos, suministrados por el contratista, de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45
suministrado por el contratista.

- Realizar [a configuracién y puesta en operacion delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

- Canalizacién e instalacién de cables de sensores, suministrado por el contratista, en el
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores seran suministrados por el
Ministerio de Energia. La canalizacién de los cables sera en cafieria de acero galvanizada,
sin costura interior para uso eléctrico.

10. Documentos a entregar al finalizar la construccion.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

- Todos los documentos que presentaron para su declaracién TE1.
- Garantia de operacion del proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional de

Iquique, Regidn de Tarapaca, por un periodo de, al menos un (1) afio, referida en el
numeral 2 de la Clausula OCTAVA de este Contrato.

- Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.
- Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.
- Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.




Pianos As built del proyecto, los cuales deben enviarse en formato A0 o A1, con escalas
1:50, 0 1:100, y detalles a escala 1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y
digital.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda como planos As built de la instalacién, catdlogos de equipos, data sheet,
memorias y todos los antecedentes que forman parte del proyecto.

11. Capacitacion.

Se debera desarrollar una capacitacidén que considere las siguientes actividades:

Presentacién del proyecto en funcionamiento a la Administracion del edificio.
Presentacion del Manual de Operacidn del Proyecto.

Presentacion del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Proyecto.
Presentacién del Protocolo de Emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde
se instalara la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el CONTRATISTA.

12. Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y
de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara
en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal
modo que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberdn realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a intervenir antes v
después de la instalacién del campo fotovoltaico.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente
disefados para tal efecto.

EI CONTRATISTA, en la realizacién del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado
técnicamente, con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacion.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del
RGR N° 02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

El CONTRATISTA sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos, lo anterior excluye los equipos en o fuera de
servicio. EIl CONTRATISTA debera contemplar el aseo y orden constante de la obra, velar
por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por elementos y restos
provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y vias de acceso.
Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se extraera de la
obra y se transportara a un botadero autorizado.
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Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

El CONTRATISTA sera responsable hasta la Recepcién Final de la Obra, de la condicién en
que se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos

aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcién final donde la ITO emitirad un informe de recepcién de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones vy
recomendaciones. Este dia la planta fotovoltaica deberd estar conectada con los paneles
fotovoltaicos limpios.

Sera de cargo del CONTRATISTA el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias,
las cuales se descontaran del monto contratado.

El CONTRATISTA mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente documentacién
relativa al personal:
= Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucion seleccionada.
= EI CONTRATISTA deberd entregar un listado de las personas que ingresaran al
edificio, al menos con una semana de anticipacién, para efectuar las
coordinaciones respectivas de forma de no afectar de ninguna forma la actividad
diaria del edificio con nombre, RUT y fotocopia de C.I.
= Copia de los contratos de trabajo.
= Copia del examen de altura.
= Acta de entrega de elementos de proteccién personal.
= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley N° 16744, Decreto 40, articulo 21.
= Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El CONTRATISTA mantendrd en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y
debera estar adherido algin organismo administrador del Seguro contra accidentes y
enfermedades Profesionales.

El CONTRATISTA deberd suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:
= Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacion y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.
= Espesor1 mm.
= |letras negras.
* Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).
= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.
= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.
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- EI CONTRATISTA deberd contemplar la ejecucién de trabajos en horario nocturno y fines
de semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado de material
pesado, retiro de desechos, acceso a dreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad
que perturbe el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de
ejecucion de los trabajos. La cual sera coordinada previamente por la contraparte técnica.

- EICONTRATISTA debera indicar requerimientos referentes a la instalacién de faena, uso de
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos

el mandante indicard los espacios y lugares disponibles que serdn destinados para estos
fines.

- EI CONTRATISTA deberd contar con un especialista supervisor in situ de caracter
permanente mientras duren las obras.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA deberd ejecutar los servicios
contratados de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 167 A, 19 de junio
de 2017, de la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y
la Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el
mejor logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el CONTRATISTA deberd presentar una
ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico para el Edificio Hospital Regional de Iquique, Regién
de Tarapaca , el cual deberd contener toda la informacién que se solicita en el punto 5.2 del
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién Exenta N°5537 de
fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando
la informacion que solo se pueden obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y
mediciones del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega
debera contener, al menos:

a) Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos:
andlisis de sombra y generacion anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucion de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucidn de los trabajos contratados respetando los plazos méaximos de
implementacién indicados.

d) De la estructura.

- Plano disposicién general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura
existente.
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- Memoria de calculo estructural: Descripcién y detalle de las cargas aplicadas,
viento, sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas.

- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
- Detalle del sistema de impermeabilizacion para la reparacién en techo A.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de
instalacion de todos los componentes.

f) Planos de layout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

i) Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexion.
j)  Planos de control.

k) Plano del sistema de monitoreo.

I) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contard con un méximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato, de conformidad a la cldusula
UNDECIMA de este contrato, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia,
contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por
parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA
dentro de un méximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la_aprobacién de la ingenieria de
detalle no podra exceder los 50 dias corridos como plazo méximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con célculos justificativos o fundamentos teéricos v
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hard
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en
SuS servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto, el contratista podra
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacion, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracion del edificio y la Contraparte
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Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de
actividades reuniones de coordinacion.

2. Libro de Obra.

El CONTRATISTA deberd poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el
terreno para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la
primera hoja original, sera entregada al CONTRATISTA, la primera copia serd para la Contraparte
Técnica y la segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en
poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del CONTRATISTA
a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el CONTRATISTA
se negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mds importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podrad hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar
constancia en el mismo de las notas o informes que requiera del CONTRATISTA.

3. Plazos de implementacién

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendra un plazo méaximo de 50 dias corridos
a partir de la vigencia del contrato de acuerdo a la cldusula UNDECEMA de este contrato.

Para la instalaci6n de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad
y la presentacion de la declaracién TE1 el CONTRATISTA contara con 120 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaracién TE1, el CONTRATISTA
contard con 30 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacién mencionada en
el numeral 5y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

4. Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo propuesto debera contar un Jefe de Proyecto con experiencia en proyectos
fotovoltaicos, un Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B, con experiencia en el desarrollo de

sistemas fotovoltaicos y un especialista en Prevencién de Riesgos con experiencia de 2 afios en
obras de montaje.
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Ademas el equipo de trabajo debera contar con un encargado de montaije en terreno, instaladores
eléctricos y montajistas.

Asi la oferta técnica debera considerar al menos el siguiente listado de cargos:

- lJefe Proyecto.

- Instalador Eléctrico Autorizado.
- Jefe de instalacion terreno.

- Electricista terreno.

- Montajista terreno.

- Prevencionista de riesgos.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de la presente licitacidn.

El CONTRATISTA no podrd convenir con terceros la ejecucidn parcial del contrato, bajo modalidad
de subcontratacion sin la previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
CONTRATISTA .deberd indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la
propuesta de servicios, los que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad
del cumplimiento de los objetivos de esta contratacién sera del CONTRATISTA y el subcontratista
no debera estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N2 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no
cumplidas por el CONTRATISTA, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos
o documentos que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el
CONTRATISTA serd responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad
social que los subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada

> O ';) 15
v e
> £




con la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podrd ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacidn proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacidn, dard lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad
de conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla,
divulgarla, cederla y/o copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacion, la obligacion de cumplir con el deber de confidencialidad v
reserva que la presente licitacién impone, adoptando todas las medidas preventivas
necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el
acceso a ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razon del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de
informacién que reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida
por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademds,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
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registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecién a las normas contenidas
en ambos textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total
de servicios, ascendente a $194.811.980 (ciento noventa y cuatro millones ochocientos once mil
novecientos ochenta pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico
10% descrita en el numeral 4.1 de las Bases Técnicas por parte de la

Contraparte Técnica.

Contra aprobacidn de la instalacion de las medidas de seguridad descritas
40% en el Anexo N°9 y de la instalacién del campo fotovoltaico, por parte de la
Contraparte técnica.

Contra la recepcion conforme de la instalacién del/los proyecto/s
40% fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la Declaracion
Eléctrica Interior (TE1) del proyecto.

Contra la recepcion conforme de la documentaciéon mencionada en el

10% numeral 10 y las actividades del numeral 11 de la cldusula TERCERA del
presente contrato.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacion de los servicios o productos correspondientes, por parte de la

contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacién de la factura o boleta
correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo
electronico dirigido al representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para
estos efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de

dicho mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el CONTRATISTA podra emitir la
correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas serdn emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccion: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
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ejecucion de los mismos con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del CONTRATISTA, dard derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la
ejecucidn de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.
El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, holeta de
garantia N2 273, del Banco Santander, irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento de este contrato de prestacién de servicios, cédigo PTSP-2017-004, por
$19.481.198.- (Diez y nueve millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento noventa y ocho pesos
chilenos), equivalente al 10% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda

nacional y con vigencia al 24 de mayo de 2018, equivalente a la duracién estimada de este
contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La devolucion de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

2. Garantia de operacién.

El CONTRATISTA, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable,
pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado.
Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este
documento asegurard la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y
debera llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Regional
de lquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de Tarapacd del “Programa Techos Solares
Pdblicos: cédigo PTSP-2017-004”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusidén de glosa en él, ésta
deberd consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademés que fue
tomado a nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de que:
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a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al CONTRATISTA.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Encaso de presentarse alguna filtracion causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos
o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo méaximo
de 10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante el
CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacién deberd ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la
presentacion de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este
contrato, mas treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el CONTRATISTA
junto con la factura correspondiente a ese cuarto pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno
que se hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devoluci6n de la garantia de operacién se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracidn de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento

preventivo y/o correctivo, que el adjudicatario realizé durante el primer afio de operacion del
proyecto fotovoltaico.

3. Pdliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros y dafios.

El CONTRATISTA debera responder por dafios a terceros durante la ejecucién de las actividades de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA deberd contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal
del CONTRATISTA, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un eventual siniestro, si
es que lo hubiere. La glosa de esta garantia deberd decir: “Por los dafios a terceros durante la
ejecucion de las actividades de instalacién de los sistemas fotovoltaicos en el Hospital Regional
de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de Tarapacd del Programa Techos Solares
Publicos: cédigo PTSP-2017-004".

4. Garantia por dafos.
EI CONTRATISTA ademas debera tomar, a nombre del Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto

Torres Galdames, Region de Tarapaca, una garantia o p6liza de seguro pagadera a la vista, con la
siguiente glosa “Por los dafios que pudiera producir la ejecucion de la obra PTSP-2017-004”, con
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una cobertura no inferior a UF 500 y debera tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en &I, ésta
deberd consignarse por el oferente en documento anexo que debers indicar ademés que fue

tomado a nombre del Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regidén de
Tarapaca indicando el nombre del tomador.

La garantia se deberd entregar al Edificio Hospital Regional de lquique Doctor Ernesto Torres
Galdames, antes de iniciar la obra y debera tener una vigencia de sesenta (60) dias h&biles
posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la administracién del Edificio Hospital
Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, podra hacer devolucién de dicho documento
antes del plazo sefialado si considera que el edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha
garantia deberd ser extendida en caso que la obra se retrase.

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1 Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos. .

La ejecuciéon de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM {tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o
instalacion del o los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos, no podran superar los 5 (cinco) dias corridos desde el plazo comprometido como
fecha de entrega. En los casos en que se exceda este plazo, aplicard lo sefialado en la cldusula
DUODECIMA, numeral 1, letra b) del presente contrato..

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA. De

la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia escrita a través de acta
suscrita por ambas partes.

2 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la
obra, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por
cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo
a la fecha de deteccién de la infraccidn.
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3 Reglas generales en cuanto a la aplicacion de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificara este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondrd del plazo de dos
(2) dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes gue respalden su
posicion, éstos deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcién de los

correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga
y/o que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de la Subsecretaria.

La decision adoptada se notificard al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decision, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancion, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA
debera enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias hébiles, contado desde la fecha
de la recepcion en correos de la carta de notificacién. En caso que el CONTRATISTA no pague la
multa en tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los
servicios e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta cldusula, ya sea individual o conjuntamente, no podrén exceder
del 20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave
procediendo el término de éste de conformidad con lo sefialado en la cldusula DUODECIMA,
namero 1, letra h) del presente contrato.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dara derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral y anticipado a la contratacién.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte
técnica de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los
mismos por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o
instruccion de la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales
de la Contraparte técnica de la Subsecretaria.
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DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la

jefatura de la Divisién de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha
Divisién para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA, corresponderd a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizara
al jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunion se
levantara un Acta. Esta reunién deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la
total tramitacion de la resolucion adjudicatoria de la presente licitacion.

- Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacién o rechazo ser
comunicado a éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente
designado por el CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacion.

b) Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
sera comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para
rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden serd sancionado con una muita, indicada en el numeral 3
de la cldusula NOVENA del presente contrato.

El ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El
CONTRATISTA quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que
haya podido cometer la persona separada.
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El CONTRATISTA tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 180 (ciento ochenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los
120 (ciento veinte) dias corridos desde la aceptacién de la orden de compra o la total tramitacion
del acto administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacion corresponderad al
dia en que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la
Declaracion de Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de
capacitacion, la Conexion, el Protocolo de conexién y la entrega de la documentacién indicada en
el numeral 11 de la cldusula TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podrd iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que acttie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciardn con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados
a cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podrad de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este Gltimo caso- con una
anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y
por el jefe de proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
debera formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobacion
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mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
deberd proceder con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y particularmente
por lo siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.
La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en
caso de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de
conformidad con lo establecido en el cldusula SEXTA de este contrato.

b) Si el CONTRATISTA no presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1. de la clausula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

¢) En caso que se abandone la ejecucion de los servicios contratados. Se estimara como abandono
el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias
corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que
se mantuvieren impagos por mas de sesenta dias 0 no fueren debidamente aclarados dentro
de dicho plazo.

e) Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma que
le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacion del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo
y forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos
en la calidad de los mismos superen al 10% del precio total contratado.

i) En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del contrato terminardn automaticamente al agotarse la disponibilidad
presupuestaria aprobada para la licitacion que le dio origen ID N2 584105-23-LQ17.
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3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida a su

domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel %
oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segun su
naturaleza. Todo lo anterior se entendera sin perjuicio de las demas acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
s6lo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.

DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

Las partes podran modificar de mutuo acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucion de los
servicios amplidandolo o disminuyéndolos fundadamente de conformidad a la cldusula UNDECIMA

del presente contrato y a la precisidn o mejor detalle de las actividades a realizar, de conformidad
a la cldusula TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA
ALEJANDRA JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto
Supremo N2 01 A, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don CLAUDIO INZUNZA DiAZ, para representar a la empresa ENEL DISTRIBUCION
CHILE S.A., para estos efectos, consta en acuerdo 83-2016 de Enel Distribucién Chile S.A., reducido
a escritura publica con fecha 4 de noviembre de 2016, ante don Osvaldo Pereira Gonzélez, Notario
Publico de Santiago, bajo el repertorio N° 9.922-2016, inscrita en el Registro de Comercio del
Conservador de Santiago a Fojas 82638, N° 44563 del afio 2016.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.
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DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de
“Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Pblicos en
el Edificio Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdames, Regién de Tarapaca”,
para la Subsecretaria de Energia se firma.erfCuatro ejemptaces de idéntico tenor, quedando dos de
ellos en poder del CONTRATISTA y dps’en poder de la Subsecrataria.

En sefial de conformidad las pdrtes firman:

LAUDIO INZUNZA Di2 .
EL DISTRIBUCIOW CHIL
R.U.T. .57 7

e NN 1 ‘ RA QUILODRAN
e AN T ARIA DE ENERGIA
N °UBSECRETARIA {{ u / N2 61.979.830-9

',_' SRIO DE E

= ———————
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