Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE LA ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA
EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL
EDIFICIO HOSPITAL CLINICO REGIONAL DR.
GUILLERMO GRANT BENAVENTE, REGION DEL
BIOBiO, CODIGO PTSP-2017-007, SUSCRITO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES ECOAMBIENTE INGENIERIA
AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y
ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES
LIMITADA.

il (RS
DECRETO EXENTONe e) U

SANTIAGO, 1 0 OCT 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.981, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
afio 2017; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 1496, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Puablica,
que nombra a don Andrés Rebolledo Smitmans como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas
Nes 170 A, de 19 de junio de 2017, y 279 A de 30 de agosto de 2017, todas de la Subsecretaria de
Energia; en la Resolucion N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 170 A, de 19 de junio de 2017, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamé a licitacién publica para la
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL CLINICO REGIONAL DR. GUILLERMO GRANT
BENAVENTE, REGION DEL BIOBIO”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID
584105-43-LQ17, adjudicandose mediante Resolucién Exenta N2 279 A, de 30 de agosto de 2017,
al contratista UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y
CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA.

2. Que, el contratista es habil para contratar con el Estado, seglin lo acredita la certificacién emitida
por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 5 de septiembre de 2017, se suscribid el respectivo contrato de prestacién de
servicios entre la Subsecretaria de Energia y UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES
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Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA, por medio del cual la Subsecretaria de Energia

encomendo a ellos, la ejecucién del servicio singularizado en el considerando primero del
presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacion del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacion del servicio de “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL
CLINICO REGIONAL DR. GUILLERMO GRANT BENAVENTE, REGION DEL BIOBiO” , suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ECOAMBIENTE INGENIERIA
AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES
LIMITADA, con fecha 5 de septiembre de 2017, cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES Y
OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL CLINICO REGIONAL DR. GUILLERMO GRANT
BENAVENTE, REGION DEL BIOBIO".

CODIGO PTSP-2017-007

En Santiago, a 5 de septiembre de 2017, entre la Subsecretaria de Energia, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia Jimena Alejandra Jara Quilodran, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown II, comuna de Santiago, Region
Metropolita de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra, la Unién Temporal de Proveedores conformada por Ecoambiente Ingenieria ambiental y
Construccién Limitada, R.U.T. N2 76.517.866-5, representada legalmente, para estos efectos, por don
Jorge Alejandro Rebolledo Pérez, cédula de identidad N2 14.433.154-0y por Energias Renovables y
Obras Civiles Menores Limitada R.U.T. N° 76.360.038-6, representada legalmente, para estos efectos,
por don Cristian Mauricio Ruiz Diaz, cédula de identidad N° 12.884.199-7, todos domicilios para estos
efectos en Avenida Principe de Gales N°5921, oficina 1504 , comuna de La Reina, ciudad de Santiago,
Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido
el siguiente contrato de prestacion de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:



PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucion
Exenta N° 279 A, de 30 de agosto de 2017, la Subsecretaria conviene con el CONTRATISTA |a
prestacion de los servicios de “Adquisicién e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en el Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, Region del
Biobio”, codigo PTSP — 2017 ~ 007, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N°
584105-43-LQ17, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. El CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla
de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberdn ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacién, aprobadas mediante Resolucién Exenta N° 170 A, de
19 de junio de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo sus anexos, consultas, respuestas,
aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacion se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del portal de la
Direccion de Compras y Contratacién Plblica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion del proyecto fotovoltaico en el Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant
Benavente, Region del Biobio, a saber:

- Edificio Hospital Clinico Regional: Sistema fotovoltaico de 100 kWp.
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Clinico
Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, Region del Biobio.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica del
edificio de la institucién individualizada.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo
Grant Benavente, Region del Biobio, bajo el esquema de generacidn distribuida determinado
bajo la Ley 20.571, respecto de sus normas e instructivos y bajo norma de instalaciones
eléctricas en baja tensién NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El proyecto fotovoltaico en el Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, Region del
Biobio, debera cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sin perjuicio de cumplir con
toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.



1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

Estructura de soporte.

Modulos fotovoltaicos.

Arreglos y conexion eléctrica.
Dimensionamiento de circuitos y corriente.
Conductores y canalizaciones.

Inversor (es).

Protecciones.

Sistema de puesta a tierra (SPT).

Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
Interfaz con red.

Medidor.

Tablero eléctrico donde se realizara la conexidn e inyeccion de energia generada.
Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar del proyecto se medird en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de
cada médulo fotovoltaico multiplicado por el niimero de modulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los modulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y deberan
cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberdn satisfacer la normativa vigente en
Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y disefio estructural para
los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

Norma NCh.432-2010 Diseno Estructural — Cargas de viento.

Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

El disefio de la estructura se realizara para la localizacion, altura, orientacién y angulo de
inclinacion especificado en el anexo N2 9.

Se debera emplear para la sujecion de los modulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen
como “ciudades costeras”.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser valida para la localizacién
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas
constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

Se debera tener en cuenta la dilatacidén de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la



dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
union entre esta y la estructura del techo a intervenir.

- El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser de tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccion de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacion de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia de
operacion, el CONTRATISTA debera realizar a su costo las reparaciones en la techumbre y en
el piso inferior, donde se presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos
acordados con el hospital.

- La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

- El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mdédulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segtin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve segin la normativa vigente.

- La memoria de cdlculo debera estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

3. Moadulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los mddulos
ofertados deberdn estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles {SEC), al
momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucion eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N° 20.571. Informacién sobre los mddulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los modulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de Ia puesta en operacidn, igual o superior

al 80% de la potencia maxima del médulo.

- Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los modulos fotovoltaicos
deberédn tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de

modulos fotovoltaicos.

Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada maddulo,
procurando que la dilataciéon no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.
- Todos los marcos anodizados de los mddulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con

un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos.



4. Instalacidn Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexion del proyecto fotovoltaico debe
cumplir a cabalidad con 1o establecido en la Ley N° 20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexion eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando especial
atencion a los siguientes documentos:

- Decreto N° 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N°
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

- Resolucion Exenta N° 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexion y Operacion de Equipamiento de Generacion en Baja Tension.

- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacion Residencial conectadas a
las redes de distribucién a través de empalmes de media tension, si corresponde.

- Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacidon de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

- Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en el proyecto se sugiere un punto de conexion, sin embargo, sera responsabilidad
del CONTRATISTA determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual deberd contar con la
aprobacion de la inspeccion técnica de obras y la administracion del edificio. En caso de conectarse a
un tablero existente se deberd tener presente que este debera quedar en conformidad a la NCH Elec.
4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no
intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexidn existente o

entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no puede estar ubicado
a mas de 10 metros del punto de inyeccion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto de conexién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberan instalar
protecciones proximas al punto de inyeccidon que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccién diferencial tetra polar.

El Instalador debera asegurarse que la caida de tension entre el punto de conexion del equipamiento
de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos
de generacion presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su maxima potencia, sea
inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se

conectara el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.



La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se debera
disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultanea con reconexién
automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacién en paralelo,
aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generacidén de emergencia.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre de la empresa que instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexion de la planta {pasos).

Ademas de lo anterior, el punto de inyeccidn deberd contar con un sistema de proteccion que impida
la inyeccion de energia en cualquier instante a la red de distribucién publica, segtn lo establece la
Norma 4/2003. También debera contar con un medidor bidireccional que permita verificar a la
empresa distribuidora que no ha existido inyeccion de energia en ningun instante.

5. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacion fotovoltaica a
la instalacion interior, se considera uno o varios inversores, trifsicos los cuales deben ser nuevos y
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcion de ofertas. La informacién sobre los inversores autorizados por la
SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 100% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segin su ficha técnica (datasheet con curva de operacidn),

mayor o igual a 95%, en sus puntos de operaciéon cuando el equipo opere entre el 30% vy el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacidn RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacion.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor sera suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

6. Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.
Sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas

fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacion y uso del equipamiento.



Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. EIl CONTRATISTA puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo
Justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6
[m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se
produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y
ademas los médulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningiin médulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a més de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este Gltimo
requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacion para
las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion fotovoltaica no debera

producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo de
los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccion
personal (EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacidn eléctrica.

El CONTRATISTA deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o



volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacion de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo
la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente deberd proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje vy
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe
justificar la seleccién del elemento adecuado en funcidn de las caracteristicas especificas del techo en
el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre
costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente o parrillas de fibra de vidrio (FRP).

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucidn propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencidn.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

- En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosion ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosién y factores UV.

- El'material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo de! pasillo técnico sera de 45 ¢cm.

- Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

- En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deberan ser galvanizadas y
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- El pasillo técnico deberd permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de la
instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendrdn las siguientes caracteristicas:
- Sera de acero galvanizado en caliente.
- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas

memorias de calculo y planos de la solucion propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra a
lo menos las siguientes caracteristicas:

- Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.

- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.

- En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la pendiente, se
deberad instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.



8. Comunicacion y declaracion de puesta en servicio.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd inscribir el sistema
fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como un sistema de
autogeneracion segun lo establecido en la Norma Chilena de Instalaciones en Baja Tensién 4/2003 y
presentar una declaracién TE4.

9. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacion de un sistema de monitoreo el cual tendra una etapa de
instalaciones previas que el CONTRATISTA debera realizar, a saber:

- Instalacion de un dispositivo data logger, segun instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacion de este serd determinada en conjunto
con la Contraparte Técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IP65, con espacio de al menos 12 mdédulos y una fuente de 220V AC suministrado por el
CONTRATISTA.

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos
(datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de
monitoreo). Este cable deberd ser suministrado por el CONTRATISTA.

- Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable serd suministrado por el
CONTRATISTA. Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos
metalicos, suministrados por el contratista, de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45
suministrado por el CONTRATISTA.

Realizar la configuracién y puesta en operacion delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de Energia.

- Canalizacion e instalacion de cables de sensores, suministrado por el CONTRATISTA, en el
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores seran suministrados por el

Ministerio de Energia. La canalizacion de los cables serd en cafieria de acero galvanizada, sin
costura interior para uso eléctrico.

10. Procedimientos de conexion segtin Ley N° 20.571.

Para la conexidn del equipamiento de generacién, el CONTRATISTA serd responsable de realizar todos
los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su reglamento y demas normas aplicables. Como

minimo el CONTRATISTA deberd realizar e incluir como partes de sus costos, las siguientes
actividades:

Una vez finalizado el procedimiento de comunicaciéon y declaracion de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion necesaria para la notificacidon
de conexion a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el CONTRATISTA deber
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificaciéon de
conexion.

* El CONTRATISTA debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefalen en el Formulario
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4: Respuesta a la solicitud de conexidn de cada proyecto al cual oferte. Este costo debera estar
incluido y especificado en la oferta econdmica (Anexo N°4) que presente.

¢ EI CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexion que se indica en el contrato y colaborar en la conexiéon del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexion y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién %
operacién de equipamiento de generacion en baja tension.

11. Documentos a entregar al finalizar la construccion.

EI CONTRATISTA debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente documentacion:

- Todos los documentos que presentaron para su declaracion TE4.

- Garantia de operacion del proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Clinico Regional Dr.
Guillermo Grant Benavente, Region del Biobio, por un periodo de, al menos un (1) afo, referida
en el numeral 2 la cldusula OCTAVA del presente contrato.

- Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

- Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

- Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

- Planos los cuales deben enviarse en formato A0 o Al, con escalas 1:50, 0 1:100, y detalles a escala
1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y digital.

- CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando corresponda

como planos As built de la instalacidn y todos los antecedentes adjuntos, protocolos, memorias,
etc.

12.Capacitacion.

Se debera desarrollar una capacitacion que considere las siguientes actividades:

- Presentacion del proyecto en funcionamiento a la Administracién del edificio.
- Presentacion del Manual de Operacién del Proyecto.

- Presentacién del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Proyecto.

- Presentacion del Protocolo de Emergencias.

- Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se
instalard la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el CONTRATISTA.

13. Otros requerimientos.

El CONTRATISTA estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberan realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a intervenir antes y
después de la instalacién del campo fotovoltaico.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente
disefiados para tal efecto.
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El CONTRATISTA, en la realizacion del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacion.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el CONTRATISTA debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

El CONTRATISTA serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA deberd contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

EI CONTRATISTA sera responsable hasta la Recepcidn Final de la Obra, de la condicién en que
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos
que resultaren dafados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcion final donde la ITO emitirad un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y

recomendaciones. Este dia la planta fotovoltaica deberd estar conectada con los paneles
fotovoltaicos limpios.

Sera de cargo del CONTRATISTA el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto contratado.

EI CONTRATISTA mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

= Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucion seleccionada.

* EICONTRATISTA deberd entregar un listado de las personas que ingresaran al edificio,
al menos con una semana de anticipacién, para efectuar las coordinaciones
respectivas de forma de no afectar de ninguna forma la actividad diaria del edificio
con nombre, RUT y fotocopia de C.I.

= Copia de los contratos de trabajo.

= Copia del examen de altura.

® Acta de entrega de elementos de proteccién personal.

®= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.

* Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El CONTRATISTA mantendra en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y

debera estar adherido algin organismo administrador del Seguro contra accidentes y
enfermedades Profesionales.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar una placa descriptiva  del proyecto

fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la Contraparte Técnica, con las
siguientes caracteristicas:
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* Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacion y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

= Espesor 1 mm.

= Letras negras.

* Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Division de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

- EI CONTRATISTA deberd contemplar la ejecucion de trabajos en horario nocturno y fines de
semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado de material pesado,
retiro de desechos, acceso a dreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad que
perturbe el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de ejecucion de los
trabajos. La cudl sera coordinada previamente por la Contraparte Técnica.

- EI CONTRATISTA debera indicar requerimientos referentes a la instalacién de faena, uso de
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos el
mandante indicara los espacios y lugares disponibles que seran destinados para estos fines.

- EI CONTRATISTA debera contar con un especialista supervisor in situ de caracter permanente
mientras duren las obras.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA debera ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 279 A, de 30 de agosto de 2017,
de la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la
Contraparte Tecnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor
logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el CONTRATISTA debera presentar una
ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico para Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant
Benavente, Region del Biobio, el cual debera contener toda la informacion que se solicita en el punto
5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucion Exenta
N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
exceptuando la informacion que solo se pueden obtener después de la instalacién (Informe de

ensayos y mediciones del generador —Verificacion inicial, Check List realizado por el instalador). Esta
entrega debera contener, al menos:

a) Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos: analisis de
sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.
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¢) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacion indicados.

d) De la estructura.
- Plano disposicién general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
- Memoria de calculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas.
- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
- Detalle del sistema de impermeabilizacion.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacion
de todos los componentes.

f) Planos de /layout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

i) Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexién.
j) Planos de control.

k) Plano del sistema de monitoreo.

) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El CONTRATISTA contard con un méximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato, de acuerdo a lo establecido en Ia
clausula UNDECIMA del presente contrato, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria
de Energia, contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las
observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el
CONTRATISTA dentro de un maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la_aprobacion de la
ingenieria de detalle no podrd exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el CONTRATISTA sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al CONTRATISTA que haya sido cesado en
Sus servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto, el CONTRATISTA podrd
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.
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En todo momento, el CONTRATISTA deberd responder a los requerimientos de informacion, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracion del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente debera considerar en su programacion de actividades
reuniones de coordinacion.

2. Libro de Obra.

El CONTRATISTA deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al CONTRATISTA, la primera copia sera para la Contraparte Técnica y la
segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedarad en poder de la
Contraparte Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a traves del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del CONTRATISTA a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el CONTRATISTA se
negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzaré indicando la fecha de entrega del terreno y continuard sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podrd hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancia
en el mismo de las notas o informes que requiera del CONTRATISTA.

3. Plazos de implementacion.

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccion de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendra un plazo maximo de 50 dias corridos a

partir de la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula UNDECIMA del presente
contrato..

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacion de las medidas de seguridad vy
la presentacion de la declaracién TE4 el CONTRATISTA contard con 120 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacion de la declaracion TE4, el CONTRATISTA
contara con 30 dias corridos para la presentacion conforme de la documentacién mencionada en los
numerales 11y 12 de la cldusula TERCERA de este contrato..

4. Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo propuesto deberd contar un Jefe de Proyecto con experiencia en proyectos
fotovoltaicos, un Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B, con experiencia en el desarrollo de

sistemas fotovoltaicos y un especialista en Prevencion de Riesgos con experiencia de 2 afios en obras
de montaje.
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Ademas el equipo de trabajo debera contar con un encargado de montaje en terreno, instaladores
eléctricos y montajistas.

Asimismo debera contar al menos el siguiente con los siguientes cargos:

- Jefe Proyecto.

- Instalador Eléctrico Autorizado.
- Jefe de instalacion terreno.

- Electricista terreno.

- Montajista terreno.

- Prevencionista de riesgos.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. E| CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion.

EI CONTRATISTA no podra convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato, bajo modalidad de
subcontratacion sin la previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
CONTRATISTA debera indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la propuesta
de servicios, los que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos de esta contratacién sera del CONTRATISTA y el subcontratista no
deberd estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N2 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las bases de licitacion.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comdn.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas
por el CONTRATISTA, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera

responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones de!l CONTRATISTA para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los pérrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD - PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacion que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.
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En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacion antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dara
fugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrda hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefalado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, soélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de
conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacidn, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacidn de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacion, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la
presente licitacion impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar
el acceso a terceros a la informacion sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razén del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de

informacion que reciban a titulo personal o como parte de la empresa se encuentra regida
por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcion publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademds, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o

bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecion a las normas contenidas en ambos
textos legales.
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SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $74.000.000 (setenta y cuatro millones de pesos chilenos), impuestos
incluidos, si se aplicaran, de la siguiente forma:

Porcentaje Producto

Contra aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico
descrita en el numeral 1 de la cldusula CUARTA del presente contrato.
Contra aprobacién de la instalacion de las medidas de seguridad descritas
40% en el Anexo N°9 y de la instalacion del campo fotovoltaico, por parte de la
Contraparte Técnica.

Contra la recepcidon conforme de Ila instalacion del/los proyecto/s
40% fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la Declaracion
Eléctrica Interior (TE4) del proyecto.

Contra la recepcion conforme de la documentacidon las actividades de
10% acuerdo a lo establecido en los numerales 11 y 12 de la clausula TERCERA
del presente contrato.

10%

Todos los pagos se realizardn contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
Contraparte Técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva Contraparte Técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo electrénico dirigido al
representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para estos efectos,
entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remisién de dicho mail.

Sélo una vez recibida dicha comunicacion el CONTRATISTA podré emitir la correspondiente factura o
boleta.

Las facturas o boletas serdn emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccion: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown 11, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcion en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afos, los primeros estados de pago producto de la ejecucion de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion de los mismos
con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA,
dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucion de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.
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OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.

El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, Certificado
de Fianza N° de folio BO0O07724, de Mas Aval Sociedad de Garantia Reciproca, irrevocable, pagadera a
la vista, para garantizar el fiel y oportuno cumpiimiento de este contrato de prestacion de servicios,
cédigo PTSP-2017-007, por la suma de $7.400.000.- (siete millones cuatrocientos mil pesos chilenos),
equivalente al 10% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda nacional y con
vigencia al 22 de junio de 2018, equivalente a la duracidn estimada de este contrato mas sesenta (60)
dias habiles.

La devolucién de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacion respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

2. Garantia de operacion.

EI CONTRATISTA, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento iddneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado.

Dicho documento deberd ser tomado en una institucion bancaria chilena o en otra instituciéon que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este

documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacion por el periodo de un afio, y debera
llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el Edificio Hospital Clinico
Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, Region del Biobio Programa Techos Solares Publicos: cédigo
PTSP-2017-007”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta debera
consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademas que fue tomado a
nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacién,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al CONTRATISTA.
b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Encaso de presentarse alguna filtracidn causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos o
de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacidn via carta o email realizada al representante el CONTRATISTA.
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El monto de la garantia de operacion debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacidn
de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la clausula SEPTIMA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el CONTRATISTA junto con la factura
correspondiente a ese cuarto pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno que se
hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucion de la garantia de operacion se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el CONTRATISTA realizd6 durante el primer afio de operacion del
proyecto fotovoitaico.

3. Pdliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros y dafios.

El CONTRATISTA deberd responder por dafios a terceros durante la ejecucidon de las actividades de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA debera contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacion de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente debera ser entregada una carta compromiso del representante legal
del CONTRATISTA, indicando que éste asumird el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es
que lo hubiere. La glosa de esta garantia debera decir: “Por los dafios a terceros durante la ejecucion
de las actividades de instalacién de los sistemas fotovoltaicos en el Hospital Clinico Regional Dr.

Guillermo Grant Benavente, Region del Biobio del Programa Techos Solares Publicos: cédigo PTSP-
2017-007".

4. Garantia por dafios.

Et CONTRATISTA ademas debera tomar, a nombre del Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant
Benavente, una garantia o poéliza de seguro pagadera a la vista, con la siguiente glosa “Por los dafios
que pudiera producir la ejecucion de la obra PTSP-2017-007”, con una cobertura no inferior a UF 500
y debera tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucion que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusion de glosa en él, ésta debers
consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademds que fue tomado a

nombre del Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, Regidn del Biobio indicando el
nombre del tomador.

La garantia se debera entregar al Edificio Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente,
Region del Biobio, antes de iniciar la obra y deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la administracion del Edificio Hospital
Clinico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, podra hacer devolucion de dicho documento antes
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del plazo sefialado si considera que el edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia
debera ser extendida en caso que la obra se retrase.

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacién de los
sistemas fotovoltaicos.

La ejecucion de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades Tributarias
Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o instalacién del o
los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacion de los sistemas
fotovoltaicos, no podran superar los 5 {cinco) dias corridos desde el plazo comprometido como fecha
de entrega. En los casos en que se exceda este plazo, aplicara lo sefialado en la clausula DUODECIMA,
numeral 1, letra b) del presente contrato.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prdrroga de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la clausula UNDECIMA. De la prorroga
que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia escrita a través de acta suscrita por
ambas partes.

2. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucion de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia

corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas préximo a la fecha
de deteccidn de la infraccion.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:

Producido el incumplimiento, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria notificars este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcién del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos (2)
dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a
través del correo electronico de la Contraparte Técnica individualizado. La no recepcién de los correos

electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitir los antecedentes que disponga y/o
que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de la Subsecretaria.

La decision adoptada se notificara al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer
dia habil desde su recepcién en correos.
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Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancion, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA deberd
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de Ia
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el CONTRATISTA no pague la multa en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucidn de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta clausula, ya sea individual o conjuntamente, no podran exceder del
20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave procediendo
el término de éste de conformidad con lo sefialado en la cldusula DUODECIMA, nimero 1, letra h) del
presente contrato.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulaciéon de las
multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dard derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral y anticipado a la contratacidn.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la Contraparte Técnica
de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacion, informe o instrucciéon de la

Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la lefatura

de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisién para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucion
de las obligaciones del CONTRATISTA, corresponderad a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccidon de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucion de los mismos y se individualizara al
jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunidn se
levantara un Acta. Esta reunion debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la total
tramitacion de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacion.

- Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacién o rechazo sera comunicado a
éste via correo electronico dirigido al representante legal o al represente designado por el
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CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud del presente contrato.

b) Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucion del contrato, lo cual sera
comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral 3 de
la cldusula NOVENA del presente contrato.

El ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. Ef CONTRATISTA
quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. EI ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de
faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que
ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la total

tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo maximo
de 180 (ciento ochenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacion del sistema fotovoltaico no podra superar los 120
(ciento veinte) dias corridos desde la aceptacién de la orden de compra o la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacién correspondera al dia en que
se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en
Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la Conexion, el

Protocolo de conexion y la entrega de la documentacion indicada en el numeral 11 de la cliusula
TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucion del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacién expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actie como Contraparte Técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta y
el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
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Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacion del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados a
cabalidad, bajo sancion de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que debera ser efectuada -en este ultimo caso- con una anticipaciéon no
menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este pérrafo se dejara constancia
escrita a través de acta suscrita por la Contraparte Técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella debera
formalizarse mediante la suscripcidn del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA debera proceder
con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria esta facultada para declarar
administrativamente el término anticipado al contrato, en cualquier momento, sin derecho a
indemnizacion alguna para el proveedor, si concurre alguna de las siguientes causales:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.

La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucidn de los servicios, en caso
de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Serdn causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad

con lo establecido en el clausula SEXTA de este contrato.

b) En el caso que la multa a aplicar al contratista por la causal prevista en el numeral 1 de la cldusula
NOVENA del presente contrato, exceda el tope alli previsto, considerando la eventual ampliacion
de plazo conferida en el parrafo final del referido numeral o si el contratista no presenta la
ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la cldusula CUARTA de este contrato.

¢) Encaso que se abandone la ejecucién de los servicios contratados. Se estimara como abandono el

retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.
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d} Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el oferente adjudicado en los tiempos y en la forma que
le solicite la Subsecretaria, por ejemplo [a aprobacion del disefio de los sistemas fotovoltaicos.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos de la cldusula NOVENA de
este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo y forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% deli precio total contratado.

i) En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
anos.

j}  En caso de la no entrega de ingenieria de detalle dentro del plazo previsto en el 1 de la clausula

CUARTA del presente contrato.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad
presupuestaria aprobada para la licitacion que le dio origen ID N2 584105-43-LQ17.

3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
puntos 1.y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida a su

domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, seglin su naturaleza. Todo

lo anterior se entendera sin perjuicio de las demds acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.,

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el niumero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
termino anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el solo

efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

Se comunicara el comportamiento del CONTRATISTA a través del Sistema de conformidad al articulo
96 bis de Decreto Supremo precedentemente referido.
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DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

Las partes podran modificar de mutuo acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecion
a las bases y de igualdad de los oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucién de los servicios
ampliandolo o disminuyéndolos fundadamente de conformidad a la clausula UNDECIMA del presente
contrato y a la precision o mejor detalle de las actividades a realizar, de conformidad a la cldusula
TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia Jimena Alejandra
Jara Quilodran, como Subsecretaria de Energia, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11 de
marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don Jorge Alejandro Rebolledo Pérez, para representar a Ecoambiente Ingenieria
Ambiental y Construccion Limitada, para estos efectos, consta en la Escritura Publica de 27 de enero
de 2016, otorgada dofia Myriam Amigo Arancibia, Notario Puablico Titular, de la Vigésimo Primera
Notaria de Santiago, anotada en el repertorio N° 2321-2016, inscrita a fojas 9496, ndmero 5393, del
Registro de comercio de Santiago del afio 2016.

La personeria de don Cristian Mauricio Ruiz Diaz, para representar a Energias Renovables y Obras
Civiles Menores Limitada, para estos efectos, consta en la Escritura Publica otorgada con fecha 21 de
enero de 2014, otorgada dofia Valeria Ronchera Flores, Notario Publico Titular, de la Décima Notaria
de Santiago, anotada en el Repertorio N° 437-2014, inscrita a fojas 6913, nimero 4500, de Registro
de Comercio de Santiago del afio 2014.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacién de los servicios de “Adquisicion
e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en el Edificio
Hospital Clinico Dr. Guillermo Grant Benavente, Regién del Biobio”, para la Subsecretaria de Energia

se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y
dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ

ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA
CRISTIAN MAURICIO RUIZ DiAZ

ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA
JIMENA JARA QUILODRAN
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA y UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ECOAMBIENTE INGENIERIA
AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS RENOVABLES Y OBRAS CIVILES MENORES
LIMITADA, por la “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL
PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO HOSPITAL CLINICO REGIONAL DR.
GUILLERMO GRANT BENAVENTE, REGION DEL BIOB{O, CODIGO PTSP-2017-007, correspondiente a la
suma total de $74.000.000.- (setenta y cuatro millones de pesos chilenos), impuestos incluidos, si asi
aplicaran, al presupuesto de la Subsecretaria de Energia vigente para el afio 2017, a la Partida 24,
Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 29 "Adquisicién de Activos no Financieros", item 05 "Maquinas y
Equipos”, Asignacién 999 “Otras”, y para el afio 2018, en caso de proceder, en la medida que se
disponga de fondos suficientes para ello y se cumplan los requisitos para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

\\. 2, ANDRES R'E;O_tLgn SMITMANS

7 AVINISTY 'ENERGIA

T gﬁf\éﬁf‘ﬁfmvlw&

ION TEMPORAL DE PROVEEDORES ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ENERGIAS

=R ENOVASLES Y OBRAS CIVILES MENORES LIMITADA (Avenida Principe de Gales N°5921, oficina 1504 , comuna de La Reina,

ciudad de Santiago, Regién Metropolitana de Santiago).
Division de Energias Renovables.

Division de Gestién y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Divisién Juridica.

Oficina de Partes - Archivo.

27



	562.1

