Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO DE LA ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA
EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN LICEO
INTEGRADO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Y EL
INSTITUTO TECNOLOGICO MINERO BERNARDO
O'HIGGINS DE LA COMUNA DE RANCAGUA, Y EL
LICEO INDUSTRIAL DE RENGO, DE LA COMUNA DE
RENGO, REGION DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS, CODIGO PTSP-2017-011,
SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y
FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA.

“
DECRETO EXENTONe 15
SANTIAGO, 04 DIC 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comisién
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacidn de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.981, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
afo 2017; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 1496, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
que nombra a don Andrés Rebolledo Smitmans como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas
N2s 288 A, de 4 de septiembre de 2017, y 325 A de 19 de octubre de 2017, todas de la Subsecretaria
de Energia; en la Resolucion N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 288 A, de 4 de septiembre de 2017, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamo a licitaciéon publica para la
“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN LICEO INTEGRADO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Y EL INSTITUTO
TECNOLOGICO MINERO BERNARDO O'HIGGINS DE LA COMUNA DE RANCAGUA, Y EL LICEO
INDUSTRIAL DE RENGO, DE LA COMUNA DE RENGO, REGION DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-64-
LP17, adjudicandose mediante Resolucién Exenta N2 325 A, de 19 de octubre de 2017, al
contratista FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA.

2. Que, el contratista es habil para contratar con el Estado, segun lo acredita la certificacion emitida
por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 31 de octubre de 2017, se suscribid el respectivo contrato de prestacion de
servicios entre la Subsecretaria de Energia y FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA., por
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medio del cual la Subsecretaria de Energia encomendd a ellos, la ejecucion del servicio
singularizado en el considerando primero del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacion del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE el contrato de prestacién del servicio de “ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN LICEO INTEGRADO
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO MINERO BERNARDO O'HIGGINS DE LA
COMUNA DE RANCAGUA, Y EL LICEO INDUSTRIAL DE RENGO, DE LA COMUNA DE RENGO, REGION
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS”, suscrito entre la Subsecretaria de Energia y
FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA., con fecha 31 de octubre de 2017, cuyo texto integro es
del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN LICEO INTEGRADO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Y EL INSTITUTO
TECNOLOGICO MINERO BERNARDO O'HIGGINS DE LA COMUNA DE RANCAGUA, Y EL LICEO
INDUSTRIAL DE RENGO, DE LA COMUNA DE RENGO, REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O'HIGGINS ".

CODIGO PTSP-2017-011

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O’Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown Il, comuna de Santiago, Region
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra, FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA., R.U.T. N° 76.172.285-9, representada legalmente
por don DAVID RAU, cédula de identidad extranjeros N° 23.576.914-K, domicilios para estos efectos
en calle Davila Larrain N° 2453, comuna de San Joaquin, Regién Metropolitana de Santiago, en
adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacién de
servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucion
Exenta N2 325 A, de 19 de octubre de 2017, la Subsecretaria conviene con el CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en Liceo Integrado Libertador Simén Bolivar y el Instituto Tecnolégico Minero
Bernardo O'Higgins de la comuna de Rancagua, y el Liceo Industrial de Rengo, de la comuna de Rengo,



Region del Libertador General Bernardo O'Higgins”, cédigo PTSP — 2017 — 011, publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 584105-64-LP17, para la Subsecretaria de Energia, en adelante
“el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EI CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla
de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2 288A, de
04 de septiembre de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econédmica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacion se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacion del portal de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicion del proyecto fotovoltaico en Liceos de la Region del Libertador General
Bernardo O'Higgins, a saber:

- Instituto Tecnoldgico Minero Bernardo O'Higgins : Sistema fotovoltaico de 20 kWp.
- Liceo Industrial de Rengo : Sistema fotovoltaico de 25 kWp.
- Liceo integrado Libertador Simon Bolivar : Sistema fotovoltaico de 25 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento los proyectos fotovoltaicos arriba individualizados.

2. Contribuir a la disminucion del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica del
edificio de la institucion individualizada.

3. Implementar los proyectos fotovoltaicos arriba individualizados, bajo el esquema de
generacion distribuida determinado bajo la Ley 20.571, respecto de sus normas e instructivos
y bajo norma de instalaciones eléctricas en baja tensién NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los proyectos fotovoltaicos en de la Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins, deberan
cumplir con los requerimientos detallados a continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la
normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacion de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

Estructura de soporte.
- Médulos fotovoltaicos.
- Arreglos y conexidn eléctrica.



- Dimensionamiento de circuitos y corriente.

- Conductores y canalizaciones.

- Inversor (es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

- Interfaz con red.

- Maedidor.

- Tablero electrico donde se realizard la conexion e inyeccién de energia generada.
- Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar del proyecto se medira en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 °C y AM=1,5) de
cada mddulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y deberan
cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberdn satisfacer la normativa vigente en
Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y disefio estructural para
los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

- Norma Nch.2369-2003 Diseio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

- El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y angulo de
inclinacién especificado en el anexo N2 9.

- Se debera emplear para la sujecion de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO.

- laestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

- Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacion. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser valida para la localizacion
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas
constructivas del techo a intervenir.

- Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

- Se debera tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamaiio, procurando que la
dilatacion del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
union entre esta y la estructura del techo a intervenir.

- El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser de tal manera y calidad que no produzca daiios ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccion de obra podré exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacion de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracion causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia de
operacion, el CONTRATISTA deberd realizar a su costo las reparaciones en la techumbre y en



el piso inferior, donde se presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos
acordados con el beneficiario.

- la estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

- El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segiin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacion
como pueden ser el viento y la nieve seguin la normativa vigente.

- La memoria de calculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

3. Méddulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los mddulos
ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al
momento de cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucidon eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N° 20.571. Informacidn sobre los modulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pdgina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los moddulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacion, igual o superior
al 80% de la potencia mdxima del médulo.

- Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras” segin NCh4/2003, los
modulos fotovoltaicos deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of
photovoltaic (PV) module Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
modulos fotovoltaicos.

- Se debera tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada médulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los modulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con
un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos.

4. Instalacion Eléctrica y Punto de Conexién.

Todos los componentes necesarios para la instalaciéon y conexiéon de los proyectos fotovoltaicos
deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N°20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexidn eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a



tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccion, prestando especial
atencion a los siguientes documentos:

- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N¢
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

- Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comision Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexion y Operacidn de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucidn a través de empalmes de media tension, si corresponde.

- Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacion de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.
Instrucciéon Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucion de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

Como referencia, en cada proyecto se sugiere un punto de conexion, sin embargo, serd
responsabilidad del CONTRATISTA determinar el punto de conexion mas apropiado, el cual debera
contar con la aprobacion de la inspeccidn técnica de obras y la administracion del edificio. En caso de
conectarse a un tablero existente se debera tener presente que este debera quedar en conformidad a
la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga
no intervenir, se debera instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexién
existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no puede
estar ubicado a mas de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccidén sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberdn instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro proximo al punto de conexion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccidon sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccion
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademas se deberan instalar
protecciones proximas al punto de inyeccidon que deben ser, una proteccion de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar.

El Instalador debera asegurarse que la caida de tensidn entre el punto de conexién del equipamiento
de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos
de generacion presentes en el inmueble funcionando simultdineamente a su maxima potencia, sea
inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se
conectara el equipo de generaciéon hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrogenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se deberd
disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultdnea con reconexion
automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacion en paralelo,
aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generacién de emergencia.



La instalaciéon eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexidn del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre de la empresa que instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

5. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electronico necesario para inyectar la energia generada por la instalacion fotovoltaica a
la instalacion interior, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos y
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacidn sobre los inversores autorizados por la
SEC se encuentra disponible en |a pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 98% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segun su ficha técnica (datasheet con curva de operacion),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacion cuando el equipo opere entre el 30% vy el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacidon del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacion.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- El inversor sera suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

6. Disefo de los Sistemas Fotovoltaicos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. EIl CONTRATISTA puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo
justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacidn de la Contraparte Técnica. El disefio de
referencia adjunto en cada proyecto incluye moédulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6
[m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se
produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y
ademas los modulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.



El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin médulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de mddulos o string que tenga
orientacion o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual 0 una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
{MPPT) para dicho arreglo de modulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este tltimo
requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el trdnsito seguro por la superficie de instalacion para
las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacidon fotovoltaica no debera
producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté
desempefiandose su personal, 1o que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo de
los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior mantencion deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el unico responsable en caso de dafos ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccion
personal (EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacion eléctrica.

El CONTRATISTA debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o
volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo
la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo de cada
proyecto.

En el caso de no existir previamente, el CONTRATISTA debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se debe
justificar la seleccién del elemento adecuado en funcion de las caracteristicas especificas del techo en
el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre
costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.



Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente o parrillas de fibra de vidrio (FRP).

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencidn.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

- En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosion ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosion y factores UV.

- El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo del pasillo técnico serd de 45 cm.

- Los elementos de fijacion forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucidn adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

- En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deberan ser galvanizadas y
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de la
instalacién desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendrdn las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de célculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra a
lo menos las siguientes caracteristicas:
- Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.
- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.
- En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la pendiente,
se deberd instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

8. Comunicacion y declaracién de puesta en servicio.
E! CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd inscribir cada
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2017:
Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

9. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo.

Para los proyectos, se contempla la instalacion de un sistema de monitoreo el cual tendra una etapa
de instalaciones previas que el CONTRATISTA debera realizar, a saber:



Instalacidon de un dispositivo data logger, segin instrucciones del fabricante, el cual sera
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este sera determinada en conjunto
con la Contraparte Técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IP65, con espacio de al menos 12 modulos y una fuente de 220V AC suministrado por el
CONTRATISTA.

Instalar cable interfaz R$485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos
(datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de
monitoreo). Este cable debera ser suministrado por el CONTRATISTA.

Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable sera suministrado por el
CONTRATISTA. Ambos cables deberan estar claramente identificados y canalizados en ductos
metalicos, suministrados por el CONTRATISTA, de acuerdo a la EN 50174.

El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45
suministrado por el CONTRATISTA.

Realizar la configuracion y puesta en operacién delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de Energia.

Canalizacion e instalacidn de cables de sensores, suministrado por el CONTRATISTA, en cada
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores seran suministrados por el
Ministerio de Energia. La canalizacién de los cables sera en caneria de acero galvanizada, sin
costura interior para uso eléctrico.

10. Procedimientos de conexién seguin Ley N° 20.571.

Para la conexidn del equipamiento de generacion, el CONTRATISTA sera responsable de realizar todos
los procedimientos que contemplan la Ley N° 20.571, su reglamento y demas normas aplicables.
Como minimo el CONTRATISTA deberd realizar e incluir como partes de sus costos, las siguientes
actividades:

Una vez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificacién de conexidn a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el CONTRATISTA deberd
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacion
de conexion.

El CONTRATISTA deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexién, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexion de cada proyecto al cual oferte. Este costo
debera ser asumido por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexion del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién
y operacion de equipamiento de generacion en baja tension.

11. Documentos a entregar al finalizar la construccion.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:
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Todos los documentos que presentaron para su declaracién TE4.

Garantia de operacion del proyecto fotovoltaico en Liceo Integrado Libertador Simén Bolivar,
el Instituto Tecnolégico Minero Bernardo O'Higgins y Liceo Industrial de Rengo, por un
periodo de, al menos un (1) afio, referida en la cldusula OCTAVA del presente contrato.
Manual de operacion del proyecto fotovoltaico.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

Planos los cuales deben enviarse en formato AO o A1, con escalas 1:50, o 1:100, y detalles a
escala 1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y digital.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda como planos As built de la instalacidon y todos los antecedentes adjuntos,
protocolos, memorias, etc.

12.Capacitacion.

Se debera desarrollar una capacitacién que considere las siguientes actividades:

Presentacion del proyecto en funcionamiento a la Administracién del edificio.
Presentacion del Manual de Operacién del Proyecto.

Presentacion del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del Proyecto.
Presentacion del Protocolo de Emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se
instalard la planta, la Inspeccion Técnica de Obra y el CONTRATISTA.

13. Otros requerimientos.

EI CONTRATISTA estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberan realizar dos pruebas de impermeabilizacion en el techo a intervenir antes y
después de la instalacion del campo fotovoltaico.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.

El CONTRATISTA, en la realizacion del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mas apropiado técnicamente,
con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y dptima terminacion.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el CONTRATISTA debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

El CONTRATISTA sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA debera contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraerd de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

11



Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

EI CONTRATISTA sera responsable hasta la Recepcion Final de la Obra, de la condicién en que
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos
que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcion final donde la ITO emitira un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones. Este dia la planta fotovoltaica deberd estar conectada con los paneles
fotovoltaicos limpios.

Serd de cargo del CONTRATISTA el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que |a inspeccidn final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto contratado.

EI CONTRATISTA mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

= Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucion seleccionada.

* EICONTRATISTA deberd entregar un listado de las personas que ingresaran al edificio,
al menos con una semana de anticipacion, para efectuar las coordinaciones
respectivas de forma de no afectar de ninguna forma la actividad diaria del edificio
con nombre, RUT y fotocopia de C.1.

=  Copia de los contratos de trabajo.

®  Copia del examen de altura.

® Acta de entrega de elementos de proteccidn personal.

= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley N° 16744, Decreto N° 40, articulo 21.

= Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El CONTRATISTA mantendrd en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y
deberd estar adherido algun organismo administrador del Seguro contra accidentes y
enfermedades Profesionales.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la Contraparte Técnica, con las
siguientes caracteristicas:
= Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
gue se proporcionara al momento de suscribir el contrato.
= Espesor 1 mm.
= |Letras negras.
= Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).
= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.
= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

El CONTRATISTA debera contemplar la ejecucién de trabajos en horario nocturno y fines de
semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado de material pesado,
retiro de desechos, acceso a areas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad que
perturbe el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de ejecucion de los
trabajos. La cual sera coordinada previamente por la Contraparte Técnica.
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- El CONTRATISTA debera indicar requerimientos referentes a la instalacion de faena, uso de
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos el
mandante indicara los espacios y lugares disponibles que serdn destinados para estos fines.

- EI CONTRATISTA debera contar con un especialista supervisor in situ de caracter permanente
mientras duren las obras.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA debera ejecutar los servicios contratados
de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucidn Exenta N2 325A, 19 de octubre de 2017, de la
Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracidon del edificio y la Contraparte
Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los
objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el CONTRATISTA debera presentar una
ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico para los Liceos Técnicos de la Region del libertador
Bernardo O’Higgins, el cual debera contener toda la informacidn que se solicita en el punto 5.2 del
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucion Exenta N°5537 de
fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la
informacion que solo se pueden obtener después de la instalacion (Informe de ensayos y mediciones
del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega debera
contener, al menos:

a) Simulacion de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos: analisis de
sombra y generacion anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucion de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencidn de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacidn indicados.

d) De la estructura.
- Plano disposicion general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
- Memoria de calculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas.
- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
- Detalle del sistema de impermeabilizacidn.

e) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacion
de todos los componentes.

f) Planos de layout del generador fotovoltaico.

g) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

13



h) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

i) Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexion.
j) Planos de control.

k} Plano del sistema de monitoreo.

[) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo 1o indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El CONTRATISTA contard con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato, de conformidad con lo sefialado en la
cldusula UNDECIMA del presente contrato, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria
de Energia, contard con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las
observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el
CONTRATISTA dentro de un maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la_aprobacion de la
ingenieria de detalle no podra exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el CONTRATISTA sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos teéricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al CONTRATISTA que haya sido cesado en
Sus servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto, el CONTRATISTA podra
comenzar la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el CONTRATISTA deberd responder a los requerimientos de informacion, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracion del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente debera considerar en su programacion de actividades
reuniones de coordinacion.

2. Llibro de Obra.

El CONTRATISTA deberd poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al CONTRATISTA, la primera copia sera para la Contraparte Técnica y la
segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la
Contraparte Técnica.

Este Libro seré de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicaciéon que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del CONTRATISTA a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
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constancia de la recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el CONTRATISTA se
negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerara como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefalando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancia
en el mismo de las notas o informes que requiera del CONTRATISTA.

3. Plazos de implementacion.

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacion para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendra un plazo méximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula DECIMA PRIMERA del
presente contrato.

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad y
la presentacion de la declaracion TE4 el CONTRATISTA contaré con 90 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacion de la declaracién TE4, el CONTRATISTA
contara con 30 dias corridos para la presentacion conforme de la documentacién sefialada en los
numerales 11y 12 de la cldusula TERCERA de este contrato.

4, Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo propuesto debera contar un Jefe de Proyecto con experiencia en proyectos
fotovoltaicos, un Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B, con experiencia en el desarrolio de
sistemas fotovoltaicos y un especialista en Prevencion de Riesgos con experiencia de 2 afios en obras
de montaje.

Ademas el equipo de trabajo debera contar con un encargado de montaje en terreno, instaladores
eléctricos y montajistas.

Asi la oferta técnica debera considerar al menos el siguiente listado de cargos:

- Jefe Proyecto.

- Instalador Eléctrico Autorizado.
- Jefe de instalacién terreno.

- Electricista terreno.

- Montajista terreno.

- Prevencionista de riesgos.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra

ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion.
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El CONTRATISTA no podra convenir con terceros la ejecucidn parcial del contrato, bajo modalidad de
subcontratacidn sin la previa autorizacidon expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
CONTRATISTA deberd indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la propuesta
de servicios, los que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos de esta contratacion serd del CONTRATISTA y el subcontratista no
debera estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N2 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar deudas no cumplidas
por el CONTRATISTA, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
qgue celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera
responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los
subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del CONTRATISTA para efectos del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD - PROTECCION DE DATOS PERSONALES - SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacion o consentimiento.

Esta prohibicidn no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte det CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacidn, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y

quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccion a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:
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a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacidon proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de
conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacion, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o
copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacidn de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de
informacién, la obligacidn de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la
presente licitacion impone, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar
el acceso a terceros a la informacion sefialada anteriormente.

d} Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacion o el acceso a
ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razén de la prestacion de servicios contratados.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcion publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacion que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecion a las normas contenidas en ambos
textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total de
servicios, ascendente a $60.298.125 (sesenta millones doscientos noventa y ocho mil ciento
veinticinco pesos chilenos), impuestos incluidos, si se aplicaran, de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico
20% descrita en el numeral 1 de la clausula CUARTA de este contrato por parte

de la Contraparte Técnica.

Contra aprobacion de la instalacién de las medidas de seguridad descritas
40% en el Anexo N°9 y de la instalacion del campo fotovoltaico, por parte de la
Contraparte Técnica.

Contra la recepcion conforme de la instalacion del/los proyecto/s
30% fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la Declaracién
Eléctrica Interior (TE4) del proyecto.

Contra la recepcion conforme de la documentacion las actividades de
10% acuerdo a lo establecido en los numerales 11 y 12 de la cldusula TERCERA
del presente contrato.

Todos los pagos se realizardn contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacion de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
Contraparte Técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva Contraparte Técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
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corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo electrénico dirigido al
representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para estos efectos,
entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remisién de dicho mail.
Sélo una vez recibida dicha comunicacion el CONTRATISTA podra emitir la correspondiente factura o
boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccion: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afos, los primeros estados de pago producto de la ejecucion de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos
con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA,
dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucion de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.

El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, Boleta de
Garantia N2 0141793, del Banco BBVA, irrevocable, pagadera a la vista, para garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento de este contrato de prestacion de servicios, cédigo PTSP-2017-011, por
$6.029.812 - (seis millones veintinueve mil ochocientos doce pesos chilenos), equivalente al 10% del
precio total de los servicios contratados, expresada en moneda nacional y con vigencia al 30 de
agosto del 2018, equivalente a la duracién estimada de este contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones que le imponga el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones estipuladas.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurara, ademas, el pago de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores del CONTRATISTA.

La devolucidon de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacidn respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.
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2. Garantia de operacion.
El CONTRATISTA, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idoneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacidén del sistema instalado.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucion que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este
documento aseguraré la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y deberd
llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en Liceos de la Region del Libertado
Bernardo O°Higgins del “Programa Techos Solares Publicos: c6digo PTSP-2017-011", pagadera a su
sola presentacion, irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta debera
consignarse por el oferente en documento anexo que deberd indicar ademas que fue tomado a
nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al CONTRATISTA.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

¢) En caso de presentarse alguna filtracién causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos o
de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias habiles desde la comunicacion via carta o email realizada al representante el CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacion debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacion
de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la clausula SEPTIMA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el CONTRATISTA junto con la factura
correspondiente a ese cuarto pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno que se
hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucion de la garantia de operacion se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracion de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el CONTRATISTA realizé durante el primer afio de operacién del
proyecto fotovoltaico.
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3. Péliza de seguro por responsabilidad civil por daiios a terceros y danos.

El CONTRATISTA debera responder por dafos a terceros durante la ejecucidn de las actividades de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA debera contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacion de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente debera ser entregada una carta compromiso del representante legal
del CONTRATISTA, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es
que lo hubiere. La glosa de esta garantia debera decir: “Por los dafios a terceros durante la ejecucion
de las actividades de instalacion de los sistemas fotovoltaicos en Liceos de la Region del Libertador
Bernardo O’Higgins del Programa Techos Solares Publicos: codigo PTSP-2017-011".

4. Garantia por dafos.

El CONTRATISTA ademds debera tomar, a nombre de cada uno de los Liceos Técnicos Instituto
Tecnolégico Minero Bernardo O'Higgins, Liceo Industrial de Rengo y del Liceo Integrado Libertador
Simodn Bolivar, una garantia o poéliza de seguro pagadera a la vista, con la siguiente glosa “Por los
daitos que pudiera producir la ejecucion de la obra PTSP-2017-011”, con una cobertura no inferior a
UF 500 y deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas
de instalacion de los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacién o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusion de glosa en él, ésta debera
consignarse por el CONTRATISTA en documento anexo que deberd indicar ademds que fue tomado a
nombre de los Liceos Técnicos anteriormente mencionados, indicando el nombre del tomador.

La garantia se debera entregar a cada Liceo Técnico, antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
administracion de cada Liceo, podra hacer devolucion de dicho documento antes de! plazo sefialado si
considera que el edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en
caso que la obra se retrase.

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalaciéon de los
sistemas fotovoltaicos.

La ejecucién de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades Tributarias
Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o instalacién del o
los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacidon de los sistemas
fotovoltaicos, no podran superar los cinco (5) dias corridos, en el caso de la ingenieria de detalle y
treinta (30) dias corridos en el caso de la instalacion de los sistemas fotovoltaicos desde el plazo
comprometido como fecha de entrega. En los casos en que se excedan estos plazos, aplicard lo
sefialado en la clausula DUODECIMA, numeral 1, letra b) del presente contrato.
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Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA. De la prérroga
que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia escrita a través de acta suscrita por
ambas partes.

2. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicara una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago mds préximo a la fecha
de deteccion de la infraccion.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacion de multas.

Producido el incumplimiento, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electronico registrado en su oferta
adjudicada, informdndole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electronico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos (2)
dias habiles para realizar sus descargos acompafando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a
través del correo electrénico de la Contraparte Técnica individualizado. La no recepcidn de los correos
electronicos por razones no imputables a la Subsecretaria serda de responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitira los antecedentes que disponga y/o
que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucion fundada de la Subsecretaria.

La decision adoptada se notificard al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer
dia habil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decisién, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancion, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA debera
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacion. En caso que el CONTRATISTA no pague la multa en
tiempo y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta cldusula, ya sea individual o conjuntamente, no podran exceder del
20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave procediendo
el término de éste de conformidad con lo sefialado en la clausula DUODECIMA, niimero 1, letra h) del
presente contrato.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las

multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dara derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral y anticipado a la contratacién.
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Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la Contraparte Técnica
de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccién de la
Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.
Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la Jefatura
de la Divisidn de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Division para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucion
de las obligaciones del CONTRATISTA, correspondera a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucidn de los mismos y se individualizara al
jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunidén se
levantara un Acta. Esta reunion deberd celebrarse dentro de los 7 dias hébiles siguientes a la total
tramitacidn de la resolucion adjudicatoria de la presente licitacion.

- Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacién o rechazo serd comunicado a
éste via correo electronico dirigido al representante legal o al represente designado por el
CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud del presente contrato.

b) Inspeccidn técnica de obras.
La Contraparte Técnica podrd ser asistida por una Inspeccion Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual serd
comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

E! CONTRATISTA deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral 3 de
la clausula NOVENA del presente contrato.

El ITO podrd exigir la separaciéon de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El CONTRATISTA
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quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de
faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que
ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la total
tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo maximo
de 180 (ciento ochenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacion del sistema fotovoltaico no podra superar los 120
(ciento veinte) dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacién corresponderd al dia en que
se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracion de Puesta en
Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la Conexién, el
Protocolo de conexidn y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 11 de la cldusula
TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacidn expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actde como Contraparte Técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta y
el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Repulblica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacion del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados a
cabalidad, bajo sancion de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este ultimo caso- con una anticipaciéon no
menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia
escrita a través de acta suscrita por la Contraparte Técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio

0 producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella debera
formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobaciéon mediante acto
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administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA debera proceder
con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. Las partes podran modificar de mutuo
acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucién de los servicios amplidndolo o disminuyéndolos
fundadamente de conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente contrato y a la precisién o mejor
detalle de las actividades a realizar, a la cldusula TERCERA del presente contrato.

La Subsecretaria estd facultada para declarar administrativamente el término anticipado al contrato,
en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para el proveedor, si concurre alguna de
las siguientes causales:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.
La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso
de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:
a) Por infraccion del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en la clausula SEXTA de este contrato.

b) En el caso que la multa a aplicar al CONTRATISTA por la causal prevista en el numeral 1 de la
clausula NOVENA del presenta contrato, exceda el tope alli previsto, considerando la eventual
ampliacion de plazo conferida en el parrafo final del referido numeral o si el CONTRATISTA no
presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la cldusula CUARTA de este contrato.

c) En caso que se abandone la ejecucidn de los servicios contratados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio de los sistemas fotovoltaicos.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos de la cldusula NOVENA
de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo y forma.

h) Las multas acumuladas, durante la vigencia del contrato, por retardo en la entrega de los servicios

convenidos y/o por defectos en la calidad de los mismos superen al 10% del precio total
contratado.
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i) En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
anos.

i) En caso de la no entrega de ingenieria de detalle dentro del plazo previsto en el numeral 1 de la
clausula CUARTA del presente contrato.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.
Las obligaciones emanadas del presente contrato terminardn automaticamente al agotarse la
disponibilidad presupuestaria prevista para esta contratacion de conformidad a lo sefialado en la
clausula SEPTIMA de este contrato.

3. Reglas generales.
El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida a su
domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
{(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
cardcter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segiin su naturaleza. Todo
lo anterior se entendera sin perjuicio de las demas acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el numero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el solo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

Se comunicara el comportamiento del CONTRATISTA a través del Sistema de conformidad al articulo
96 bis de Decreto Supremo precedentemente referido.

DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO: Las partes podran modificar de mutuo acuerdo
el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, en lo
relativo al plazo de ejecucién de los servicios ampliandolo o disminuyéndolos fundadamente de
conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente contrato y a la precision o mejor detalle de las
actividades a realizar, de conformidad a la cladusula TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don DAVID RAU, para representar a FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA., para
estos efectos, consta en inscripcion de fojas 61.146, nimero 40.331 del Registro de Comercio de
Santiago del afio 2013, de conformidad al Certificado del Registro de Comercio de Santiago de 25 de
octubre de 2017.
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Santiago).

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de “Adquisicion
e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en Liceo Integrado
Libertador Simén Bolivar y el Instituto Tecnolégico Minero Bernardo O'Higgins de la comuna de
Rancagua, y el Liceo Industrial de Rengo, de la comuna de Rengo, Regidn del Libertador General
Bernardo O'Higgins”, para la Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico
tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

DAVID RAU
FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA.
JIMENA JARA QUILODRAN
SUBSECRETARIA DE ENERGIA

Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA y FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA., por la “ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS EN
LICEO INTEGRADO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO MINERO
BERNARDO O'HIGGINS DE LA COMUNA DE RANCAGUA, Y EL LICEO INDUSTRIAL DE RENGO, DE LA
COMUNA DE RENGO, REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, CODIGO PTSP-
2017-011, correspondiente a la suma total de $60.298.125.- (sesenta millones doscientos noventa y
ocho mil ciento veinticinco pesos chilenos), impuestos incluidos, si asi aplicaran, al presupuesto de la
Subsecretaria de Energia vigente para el afio 2017, a la Partida 24, Capitulo 01, Programa 03,
Subtitulo 29 "Adquisicion de Activos no Financieros", item 05 "Maquinas y Equipos”, Asignaciéon 999
“Otras”, y para el afio 2018, en caso de proceder, en la medida que se disponga de fondos suficientes
para ello y se cumplan los requisitos para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

ANDRES REB@LLED ITMANS
o MINIS DE ENERGIA
{

SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SpA. (Calle Davila Larrain N° 2453, comuna de San Joaquin, Regién Metropolitana de

Division de Energias Renovables.

Division de Gestion y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Division Juridica.

Oficina de Partes - Archivo.
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