Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO ADQUISICION E
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS
EN EL LICEO CLAUDIO ARRAU LEON, LICEO
POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO
Y LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, DE LA
REGION DE NUBLE.

DECRETOEXENTONe £} ()

SANTIAGO, 0 9 MAR 2018

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la
Comisién Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Orgénica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y
sistematizado, fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto
Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 21.053, de Presupuestos del
Sector Publico correspondiente al afio 2018; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia; en el Decreto Supremo N2 1496, de 19 de octubre de 2016, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que nombra a don Andrés Rebolledo Smitmans como
Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas N2s 382 A, de 4 de diciembre de 2017, y20 A de
14 de febrero de 2018, todas de la Subsecretaria de Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 382 A, de 4 de diciembre de 2017, aprobd las bases
administrativas, técnicas y anexos, y llamé a licitacién publica “Adquisicién e instalacién de
sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en el Liceo Claudio Arrau
Ledn, Liceo Politécnico Capitan Ignacio Carrera Pinto y Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la
Regién de Nuble”, cédigo PTSP — 2017 — 018, publicadas en el portal www.mercadopublico.cl,
bajo el ID N2 584105-82-LQ17, adjudicdndose mediante Resolucién Exenta N° 20 A, de 14 de
febrero de 2018, de la Subsecretaria de Energia, al oferente ECOAMBIENTE INGENIERIA
AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA.

2. Que, el proveedor ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA, es

habil para contratar con el Estado, seglin lo acredita la certificacién emitida por
ChileProveedores.

3. Que, con fecha 20 de febrero de 2018, se suscribié el respectivo contrato entre la
Subsecretaria de Energia y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION
LIMITADA, por medio del cual la Subsecretaria de Energia encomendé a este ultimo la
“Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares PGblicos
en el Liceo Claudio Arrau Ledn, Liceo Politécnico Capitan Ignacio Carrera Pinto y Liceo
Domingo Ortiz de Rozas, de la Regién de Nuble”.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para

solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.
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contactoweb@minenergia.cl
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DECRETO:

I.  APRUEBASE el contrato “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el
programa Techos Solares Publicos en el Liceo Claudio Arrau Leén, Liceo Politécnico
Capitan Ignacio Carrera Pinto y Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la Regién de Nuble”,
suscrito entre la Subsecretaria de Energia y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y
CONSTRUCCION LIMITADA, con fecha 20 de febrero de 2018, cuyo texto integro es del
siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EN LICEO CLAUDIO ARRAU LEON, LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO
CARRERA PINTO Y LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, DE LA REGION DE NUBLE”

CODIGO PTSP-2017-018

En Santiago, a 20 de febrero de 2018, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN,
cédula nacional de identidad N® 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O’Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown |l, comuna de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por
una parte y por la otra, la empresa ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION
LIMITADA, R.U.T. N°76.517.866-5, representada legalmente por don JORGE ALEJANDRO
REBOLLEDO PEREZ, cédula nacional de identidad N° 14.433.154-0, domicilios para estos efectos en
Avenida Principe de Gales N° 5921, oficina 1504, comuna de La Reina, Region Metropolitana de
Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato
de prestacidn de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucion Exenta N2 20 A de 14 de febrero de 2018, la Subsecretaria conviene con el
CONTRATISTA la prestacién de los servicios de “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos
para el programa Techos Solares Publicos en el Liceo Claudio Arrau Ledn, Liceo Politécnico Capitdn
lgnacio Carrera Pinto y Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la Regién de Nuble”, cédigo PTSP — 2017
— 018, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 584105-82-LQ17, para la
Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EI CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo y, por tanto, deberdn ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo
dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante
Resolucion Exenta N2 382 A, de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo

sus anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el
CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.



Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacidn de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del
portal de la Direccién de Compras y Contratacion Plblica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicidn de los proyectos fotovoltaicos en Liceos Técnicos de las
comunas de Coihueco, San Carlos y Coelemu, Regién de Nuble, a saber:

- Liceo Claudio Arrau Leén, Coihueco : Sistema fotovoltaico de 15 kWp.
- Liceo Polit. Capitdn Ignacio Carrera Pinto, San Carlos  : Sistema fotovoltaico de 40 kWp.
- Liceo Domingo Ortiz de Rozas, Coelemu : Sistema fotovoltaico de 60 kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalary poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico arriba individualizados.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucidn eléctrica del
edificio de la institucién individualizada.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en los liceos técnicos de la comuna de Coihueco, San
Carlos y Coelemu, Regién de Nuble, bajo el esquema de generacién distribuida
determinado bajo la Ley 20.571, respecto de sus normas e instructivos y bajo norma de
instalaciones eléctricas en baja tensién NCh 4/2003.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los proyectos fotovoltaicos antes mencionados, deberdn cumplir con los requerimientos
detallados a continuacién, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion
eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Mddulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexién eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.
- Conductores y canalizaciones.

- Inversor (es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
- Interfaz con red.

- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizard la conexién e inyeccién de energia generada.
- Sistema de monitoreo.



La capacidad a instalar del proyecto se medira en kWp, la cual se considerard multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5)
de cada mdédulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y
deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberdn satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencion a la normativa que afecta a la edificacién y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

- Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

- El disefio de la estructura se realizara para la localizacidn, altura, orientacién y dngulo de
inclinacidn especificado en el anexo N2 9.

- Se debera emplear para la sujecion de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO.

- Laestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de instalacion. Esta
garantia debe ser proporcionada por el Contratista y debe ser valida para la localizacion
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

- Para la instalacidn se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

- Se debera tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que
la dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unidn entre esta y la estructura del techo a intervenir.

- El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser de tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar
lo anterior la inspeccién de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacién de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de garantia
de operacidn, la empresa adjudicataria deberd realizar a su costo las reparaciones en la
techumbre y en el piso inferior, donde se presenten dafios, completamente a su costo y en
los plazos acordados con el beneficiario.

- La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.

- El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los mddulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma
vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacion como pueden ser el viento y la nieve segtin la normativa vigente.

- Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 3
del Anexo N°5, que adjunte la ficha técnica de la estructura, incluyendo el sistema de
anclaje segun lo solicitado en Anexo N°9 y afios de garantia del fabricante.

- La memoria de cdlculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien deberj
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio
y memoria de célculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas gue no cuenten con la debida
certificacion.



3. Moadulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N°20.571. Informacién sobre los mddulos autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los méodulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacidn, igual o
superior al 80% de la potencia maxima del mddulo.

- Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras” segiin NCh4/2003, los
modulos fotovoltaicos deberdn tener la certificacién IEC 61701 Salt mist corrosion testing
of photovoltaic (PV) module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
modulos fotovoltaicos.

- Se debera tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada mddulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los mddulos fotovoltaicos deben estar conectados en si
con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a
tierra existente en al menos cuatro puntos.

Para la presentacién de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 1 del
Anexo N°5, adjunte la ficha técnica (datasheet) del médulo ofertado y el niimero de la Resolucién
de la SEC que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la Ley N°20.571, para la marca
y modelo ofertado. Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas de los médulos
fotovoltaicos que se solicita en el Anexo N°5, debera estar respaldada por documentacién que
provee el fabricante (Ficha Técnica, declaracién de garantia u otros).

4. Instalacién Eléctrica y Punto de Conexién.

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexién del proyecto fotovoltaico debe
cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N° 20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexién
eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones,
puesta a tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y pruebas e inspeccidn, prestando
especial atencidn a los siguientes documentos:

1. Decreto N 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

2. Resolucion Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexi6én y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tensién.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas
a las redes de distribucion a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de Lla Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales.



5. Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Disefio y Ejecucion de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.
6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

Como referencia, en el proyecto se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd
responsabilidad del Contratista determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual deberd
contar con la aprobacidn de la inspeccién técnica de obras y la administracién del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este deberd quedar en
conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del
25% o se proponga no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al
tablero de conexidn existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mdas de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el
tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan
instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto
de conexion.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberdn instalar
protecciones proximas al punto de inyeccién que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar.

El Instalador debera asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del
equipamiento de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacion presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectard el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble Yy sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
debera disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultdnea con
reconexion automdtica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
generacion en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia.

La instalacién eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instalé el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; c) Procedimiento de desconexién de la planta (pasos).

5. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la instalacién
fotovoltaica a la instalacién interior, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales
deben ser nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para
tales efectos, al momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacién sobre los inversores
autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.



Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal
en CA no puede ser menor que el 98% y mayor que 120% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segin su ficha técnica (datasheet con curva de operacién),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacién.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor serd suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segtin lo
especifica la Norma Chilena.

Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 2 del
Anexo N°5, y adjunte la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el niimero de la
Resolucion de la SEC que autoriza el equipamiento para el uso, en el marco de la Ley N2 20.571,
para la marca y modelo ofertado. Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas del
inversor que se solicita en el Anexo N°5, debera estar respaldada por documentacién que provee
el fabricante (Ficha Técnica, declaracion de garantia u otros).

6. Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Sera responsabilidad del Contratista velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el Contratista debe proponer
un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El Contratista puede
considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno
nuevo justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El
disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estdn
espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademas los mddulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningun médulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mds de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia

(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
altimo requerimiento.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion



fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacién de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el Contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté
desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El Contratista serd el dnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del Contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del adjudicado proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El Contratista deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El Contratista deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo
del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente deberd proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se
debe justificar la seleccion del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente o parrillas de fibra de vidrio (FRP).

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.



- En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra
de vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosién y factores UV.

- El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.

- Los elementos de fijaciéon forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

- En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deberan ser galvanizadas y
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- El pasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

- Serd de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de célculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendr3
a lo menos las siguientes caracteristicas:

- Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.

- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.

- En caso de instalar cuerdas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la
pendiente, se deberd instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

8. Comunicacion y declaracién de puesta en servicio.

El Contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd inscribir cada
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°
01/2017: Procedimiento de comunicacion de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

9. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo.

Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendri una etapa
de instalaciones previas que el Contratista deberd realizar, a saber:

- Instalacién de un dispositivo data logger, segun instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este sera determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, IP65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220V AC
suministrado por el contratista.

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado,
desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos
extremos (datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema
de monitoreo). Este cable deberd ser suministrado por el contratista.



Instalar cable Ethernet desde el router salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90m). El cable sera suministrado por el
contratista. Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos
metalicos, suministrados por el contratista, de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e o CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45
suministrado por el contratista.

- Realizar la configuracién y puesta en operacién delos sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

- Canalizacién e instalacidon de cables de sensores, suministrado por el contratista, en el
proyecto donde la contraparte lo indique. El o los sensores seran suministrados por el
Ministerio de Energia. La canalizacién de los cables sera en cafieria de acero galvanizada,
sin costura interior para uso eléctrico.

10. Procedimientos de conexién segtin Ley N° 20.571.

Para la conexién del equipamiento de generacion, el Contratista serd responsable de realizar todos
los procedimientos que contemplan la Ley N° 20.571, su reglamento y demds normas aplicables.
Como minimo el Contratista deberd realizar e incluir como partes de sus costos, las siguientes
actividades:

- Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el Contratista debera proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificacién de conexién a la empresa distribuidora respectiva.

- Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el Contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la
notificacién de conexion.

- El Contratista debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte. Este
costo deberd estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que
presente.

- El Contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma técnica de
conexion y operacién de equipamiento de generacién en baja tensién.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. EI CONTRATISTA debera ejecutar los servicios
contratados de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 20 A de 14 de
febrero de 2018, de la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del
edificio y la Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta
para el mejor logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacién de los trabajos de instalacidn, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deberd
presentar una ingenieria de detalle de los proyectos fotovoltaicos para los liceos de las comunas
Nacimiento, Los Angeles y Cabrero, los cuales deberan contener toda la informacién que se solicita
en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por
Resolucion Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de Ia Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden obtener después de la instalacién
(Informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega debera contener, al menos:
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Simulacién de cada sistema fotovoltaico propuesto, el cual debe incluir a lo menos: analisis
de sombra y generacién anual de electricidad del sistema.

Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencion de riesgos.

Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos méximos de
implementacién indicados.

De la estructura.

- Plano disposicién general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura
existente.

- Memoria de célculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas,
viento, sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas.

- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

- Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.

- Detalle del sistema de impermeabilizacidn.

Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de
instalacion de todos los componentes.

Planos de /ayout del generador fotovoltaico.

Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

Plano disposicion de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexién.

Planos de control.

Plano del sistema de monitoreo.

Plano de disposicidn de equipos al interior de el/los tablero/os.

Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contard con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la total
tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato, de conformidad con el punto 12 de
las bases administrativas, para presentar la ingenieria de detalle. La Subsecretaria de Energia,
contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por
parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberin ser subsanadas por el Contratista

11



dentro de un maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la_aprobacidn de la ingenieria de
detalle no podrd exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con célculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hard
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en
Sus servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle de cada proyecto, el contratista podra
comenzar la instalacion de los sistemas fotovoltaicos.

En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de
actividades reuniones de coordinacion.

2. Libro de Obra.

El Contratista debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera
hoja original, sera entregada al Contratista, la primera copia seré para la Contraparte Técnica y la
segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la
Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
Contratista, a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, la Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se
considerard como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podrd hacer anotacién la
Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar
constancia en el mismo de las notas o informes que requiera del Contratista.

3. Plazos de implementacidn.

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el Contratista tendrd un plazo maximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo al punto 12 de las bases administrativas.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad
y la presentacién de la declaracién TE4 el Contratista contara con 120 dias corridos como plazo
maximo desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

12



Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaracion TE4, el Contratista
contard con 30 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacidn mencionada en
el numeral 5y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

4. Equipo de Trabajo.

El CONTRATISTA debera contar con un equipo de trabajo propuesto con un Jefe de Proyecto con
experiencia en proyectos fotovoltaicos, un Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B, con
experiencia en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos y un especialista en Prevencién de Riesgos
con experiencia de 2 afios en obras de montaje.

Ademéds el equipo de trabajo debera contar con un encargado de montaje en terreno, instaladores
eléctricos y montajistas.

Asi la oferta técnica debera considerar al menos el siguiente listado de cargos:

- Jefe Proyecto.

- Instalador Eléctrico Autorizado.
- Jefe de instalacién terreno.

- Electricista terreno.

- Montajista terreno.

- Prevencionista de riesgos.

5. Documentos a entregar al finalizar la construccién.

El contratista de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

- Todos los documentos que presentaron para su declaracién TE4.

- Garantia de operacién de los proyectos fotovoltaicos Liceo Claudio Arrau Ledn, Liceo
Politécnico Capitan Ignacio Carrera Pinto y Liceo Domingo Ortiz de Rozas por un periodo
de, al menos un (1) afio, referida en el numeral 10.4 de las bases administrativas.

- Manual de operacién cada proyecto fotovoltaico.

- Manual de mantenimiento cada proyecto fotovoltaico.

- Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

- Planos los cuales deben enviarse en formato A0 o A1, con escalas 1:50, 0 1:100, y detalles
a escala 1:20. Estos deben ser entregados en formato papel y digital.

- CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando

corresponda como planos As built de la instalacién y todos los antecedentes adjuntos,
protocolos, memorias, etc.

6. Capacitacion.
Se debera desarrollar una capacitacién que considere las siguientes actividades:

- Presentacion del proyecto en funcionamiento a la Administracién de cada edificio.
- Presentacion del Manual de Operacidn de cada Proyecto.

- Presentacién del Protocolo de Mantenimiento Preventivo de cada Proyecto.

- Presentacién del Protocolo de Emergencias.

- Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y ndmero de asistentes se definiran entre el encargado de cada inmueble
donde se instalardn las plantas, la Inspeccién Técnica de Obra y el contratista.

7. Otros Requerimientos:
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Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y
de las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara
en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal
modo que estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deberdn realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a intervenir antes y
después de la instalacion del campo fotovoltaico.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.

El contratista, en la realizacion del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mas apropiado
técnicamente, con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y éptima terminacién.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del
RGR N° 02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberdn estar limpios.

El contratista sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El Contratista deberd contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraera de la obray se transportard a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.

El Contratista sera responsable hasta la Recepcién Final de la Obra, de la condicién en gue
se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos
aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcién final donde la ITO emitird un informe de recepcion de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y

recomendaciones. Este dia la planta fotovoltaica deberd estar conectada con los paneles
fotovoltaicos limpios.

Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias,
las cuales se descontardn del monto adjudicado.

El contratista mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente documentacion relativa al
personal:
= Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucién seleccionada.
* La empresa adjudicada deberd entregar un listado de las personas gue ingresaran
al edificio, al menos con una semana de anticipacion, para efectuar las
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coordinaciones respectivas de forma de no afectar de ninguna forma la actividad
diaria del edificio con nombre, RUT y fotocopia de C.I.
= Copia de los contratos de trabajo.
= Copia del examen de altura.
= Acta de entrega de elementos de proteccién personal.
= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
= Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.
- El contratista mantendrd en la obra una copia de la patente comercial de la empresa y
deberd estar adherido algin organismo administrador del Seguro contra accidentes y
enfermedades Profesionales.

- El contratista deberd suministrar e instalar una placa descriptiva en cada proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:

* Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacidn y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

= Espesor1mm.

= |etras negras.

= Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Divisidn de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podrd
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo del presente contrato.

El CONTRATISTA no podra convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato, bajo modalidad
de subcontratacién sin la previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia. El
CONTRATISTA debera indicar expresamente la persona del subcontratista, y presentar la
propuesta de servicios, los que serdn evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad
del cumplimiento de los objetivos de esta contratacion serd del CONTRATISTA y el subcontratista
no debera estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del articulo 92 del D.S. N 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacidn.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comdn.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no
cumplidas por el CONTRATISTA, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos
o documentos que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el
CONTRATISTA serd responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad
social que los subcontratistas tengan con sus trabajadores. -

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del CONTRATISTA para efectos del presente contrato.
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Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD —~ PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucién del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrd divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacion proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacion antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacion, dard lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccidn a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA deber3:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad
de conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla,
divulgarla, cederla y/o copiarla total o parcialmente.

¢) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacion, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y
reserva que la presente contrato impone, adoptando todas las medidas preventivas
necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el
acceso a ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razdn de la prestacion de servicios contratados.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcidn pdblica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los

16



registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecidn a las normas contenidas
en ambos textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total
de servicios, ascendente a $ 97.000.000.- (Noventa y siete millones de pesos chilenos), impuestos
incluidos, si se aplicaran, de la siguiente forma:

Porcentaje Producto

Contra aprobaciéon de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico,

0,
200 descrito en el numeral 1 de Ia cldusula CUARTA del presente contrato.

Contra aprobacion de la instalacién de las medidas de seguridad descritas
40% en el Anexo N°9 y de la instalacién del campo fotovoltaico aprobado del
proyecto, por parte de la Contraparte técnica.

Contra la recepcidon conforme de la instalacién del/los proyecto/s
fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la

0,
e Subsecretaria de Energia de una copia del comprobante de ingreso de la
Declaracidn Eléctrica Interior (TE4) del proyecto ante la SEC.
10% Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en los

numerales 11y 12 de la cldusula TERCERA del presente contrato.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacién de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
Contraparte Técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta
correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva Contraparte Técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicard al CONTRATISTA a través de correo
electronico dirigido al representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para
estos efectos, entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remision
de dicho mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el CONTRATISTA podrad emitir la
correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas serdn emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccidn: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown I, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizarad dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcion en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios
deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion de los mismos con un méximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones
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por parte del CONTRATISTA, dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la
ejecucidn de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.

El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, el
Certificado de Fianza N° B0013626, emitido con fecha 19 de febrero de 2018 por Mas Aval
Sociedad de garantia reciproca, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato
de prestacion de servicios, cédigo PTSP-2017-018, por el valor de $9.700.000.- (nueve millones
setecientos mil pesos chilenos), equivalente al 10% del precio total de los servicios contratados,
expresada en moneda nacional y con vigencia al 13 de diciembre de 2018, equivalente a la
duracién estimada de este contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones que le
imponga este contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurard, ademds, el pago de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores del CONTRATISTA.

La devolucion de esta garantia se efectuara una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

2. Garantia de operacién.

El CONTRATISTA, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable,
pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacién del sistema instalado.

Dicho documento debera ser tomado en una institucion bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este
documento asegurard la calidad y funcionamiento de la instalacion por el periodo de un afio, y
deberd llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos en los Liceos Técnicos de
las comunas de Coihueco, San Carlos y Coelemu, Region de Nuble del “Programa Techos Solares
Pablicos: codigo PTSP-2017-018”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta
deberd consignarse por el CONTRATISTA en documento anexo que debera indicar ademds que fue
tomado a nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.
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La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacién,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al CONTRATISTA.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

c) Encaso de presentarse alguna filtracién causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos
o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo
de 10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante el
CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la
presentacion de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este
contrato, mas treinta (30) dias habiles. Esta garantia debera ser entregada por el CONTRATISTA
junto con la factura correspondiente a ese cuarto pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursara pago alguno
que se hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucion de la garantia de operacidn se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el CONTRATISTA realizé durante el primer afio de operacién del
proyecto fotovoltaico.

3. Pdliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros y dafios.

EI CONTRATISTA debera responder por dafios a terceros durante la ejecucion de las actividades de

instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA deber4 contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y debera tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal
del CONTRATISTA, indicando que éste asumird el pago del deducible ante un eventual siniestro, si
es que lo hubiere.

La glosa de esta garantia debera decir: “Por los dafios a terceros durante la ejecucion de las
actividades de instalacion de los sistemas fotovoltaicos en los Liceos Técnicos de las comunas de

Coihueco, San Carlos y Coelemu, Regién de Nuble del “Programa Techos Solares Piblicos: cédigo
PTSP-2017-018”,

4. Garantia por dafios.

El CONTRATISTA ademds deberd tomar, a nombre de los Liceos Técnicos, Liceo Claudio Arrau
Ledn, Coihueco (Sistema fotovoltaico de 15 kWp.), Liceo Polit. Capitan Ignacio Carrera Pinto,
San Carlos (Sistema fotovoltaico de 40 kWp.) y del Liceo Domingo Ortiz de Rozas, Coelemu
(Sistema fotovoltaico de 60 kWp.), una garantia o péliza de seguro pagadera a la vista, con la
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siguiente glosa “por los daios que pudiera producir la ejecucién de la obra PTSP-2017-018”, con
una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de las tareas de instalacién de los sistemas fotovoltaicos.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta
deberd consignarse por el CONTRATISTA en documento anexo que debera indicar ademas que fue
tomado a nombre de los Liceos Técnicos anteriormente mencionados, indicando el nombre del
tomador.

La garantia se deberd entregar a la Municipalidad de Coquimbo y Municipalidad de Vallenar antes
de iniciar la obra y debera tener una vigencia de sesenta (60) dias hdbiles posteriores al término de
ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la administracion de las Municipalidades podrén hacer devolucién
de dicho documento antes del plazo sefalado si considera que el edificio se encuentra en buenas
condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra se retrase.

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Multas por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacién de los
sistemas fotovoltaicos.

La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenierfa de detalle o
instalacién del o los proyecto/s fotovoitaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos, no podrén superar los cinco (5) dias corridos, en el caso de la ingenieria de detalle y
treinta (30) dias corridos en el caso de la instalacién de los sistemas fotovoltaicos desde el plazo
comprometido como fecha de entrega. En los casos en que se excedan estos plazos, aplicard lo
sefialado en la cldusula DUODECIMA, numeral 1, letra b) del presente contrato.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA. De
la prorroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejarad constancia escrita a través de acta
suscrita por ambas partes.

2. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de caracter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucion de la
obra, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicara una multa de 3 (tres) UTM, por
cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas proximo
a la fecha de deteccion de la infraccidn.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacion de multas.

Producido el incumplimiento, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria notificara este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informéndole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcion del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos
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(2) dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la Contraparte Técnica individualizado. La no recepcidn de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga
y/o que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de la Subsecretaria.

La decisién adoptada se notificara al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcion en correos.

Respecto a esta decisidn, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los d6rganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA
deberd enterar su pago, en un plazo no superior a diez {10) dias habiles, contado desde la fecha
de la recepcion en correos de la carta de notificacidn. En caso que el CONTRATISTA no pague la
multa en tiempo y forma, la Subsecretaria podrd poner término anticipado a la ejecucién de los
servicios e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en esta cldusula, ya sea individual o conjuntamente, no podran exceder
del 20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera incumplimiento grave
procediendo el término de éste de conformidad con lo sefialado en la cladusula DUODECIMA,
nimero 1, letra h) del presente contrato.

Las multas establecidas serdn acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas durante la vigencia del contrato, sea superior al 20% del precio total del servicio convenido,
dara derecho a la Subsecretaria a poner término unilateral y anticipado a la contratacién.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los
mismos por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o
instruccion de la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales
de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.

Actuard como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia Ia
Jefatura de la Divisidn de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha
Divisién para tales efectos.
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Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucioén de las obligaciones del CONTRATISTA, corresponderd a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante mail enviado a la direccion de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunion de coordinacidn, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucidn de los mismos y se individualizara
al jefe de proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De esta reunidn se
levantara un Acta. Esta reunidn debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la
total tramitacién de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacion.

- Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacion o rechazo serd
comunicado a éste via correo electrdnico dirigido al representante legal o al represente
designado por el CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud del presente contrato.

b) Inspeccién técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucidn del contrato, lo cual
sera comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para
rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA debera someterse a las indicaciones de! ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en el numeral 3
de la cldusula NOVENA del presente contrato.

EI ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El
CONTRATISTA quedara, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccidén o abusos que
haya podido cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mata calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzari a regir a contar de la fecha de la

total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 180 (ciento ochenta) dias corridos.
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Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacidon del sistema fotovoltaico no podra superar los
120 (ciento veinte) dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién
del acto administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacién corresponderd al
dia en que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la
Declaracion de Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de
capacitacion, la Conexidn, el Protocolo de conexidn y la entrega de la documentacién indicada en
el numeral 11 de la cldusula TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucion del contrato podrad iniciarse desde la
fecha de suscripcidén del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actde como Contraparte Técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictamenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciardn con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursara pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados
a cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este Gltimo caso- con una
anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prdérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejard constancia escrita a través de acta suscrita por la Contraparte Técnica de la Subsecretaria y
por el jefe de proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
deberd formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobacién
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
deberd proceder con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. Las partes podran modificar de mutuo
acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los
oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucién de los servicios amplidndolo o disminuyéndolos
fundadamente de conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente contrato y a la precisién o
mejor detalle de las actividades a realizar, a la cldusula TERCERA del presente contrato.

La Subsecretaria estd facultada para declarar administrativamente el término anticipado al
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para el CONTRATISTA, si
concurre alguna de las siguientes causales:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones.

23



La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en
caso de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a)

b)

d)

f)

8)

h)

i)

Por infraccion del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de
conformidad con lo establecido en la clausula SEXTA de este contrato.

En el caso que la multa a aplicar al CONTRATISTA por la causal prevista en el numeral 1 de la
cldusula NOVENA del presenta contrato, exceda el tope alli previsto, considerando la eventual
ampliacidn de plazo conferida en el parrafo final del referido numeral o si el CONTRATISTA no
presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la cldusula CUARTA de este
contrato.

En caso que se abandone la ejecucidon de los servicios contratados. Se estimara como
abandono el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10
(diez) dias corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que
se mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de dicho plazo.

Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s
de su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma
que le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio de los sistemas
fotovoltaicos.

En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos de la cldusula
NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo y forma.

Las multas acumuladas, durante la vigencia del contrato, por retardo en la entrega de los
servicios convenidos y/o por defectos en la calidad de los mismos superen al 10% del precio
total contratado.

En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos
dos afios.

En caso de la no entrega de ingenieria de detalle dentro del plazo previsto en el numeral 1 de
la cldusula CUARTA del presente contrato.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria.
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Las obligaciones emanadas del presente contrato terminaran automdticamente al agotarse la
disponibilidad presupuestaria prevista para esta contratacién de conformidad a lo sefialado en la
cldusula SEPTIMA de este contrato.

3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
puntos 1.y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida a su
domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segln su
naturaleza. Todo lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demds acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podr3, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
solo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.

Se comunicara el comportamiento del CONTRATISTA a través del Sistema de conformidad al
articulo 96 bis de Decreto Supremo precedentemente referido.

DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

Las partes podran modificar de mutuo acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucién de los
servicios amplidndolo o disminuyéndolos fundadamente de conformidad a la clausula UNDECIMA

del presente contrato y a la precisién o mejor detalle de las actividades a realizar, de conformidad
a la cldusula TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA
ALEJANDRA JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto
Supremo N2 01 A, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ, para representar a ECOAMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA para estos efectos, consta en escritura
publica de fecha 27 de enero de 2016, otorgada ante dofia Myriam Amigo Arancibia, Notario
Pablico titular, de la Vigésimo Primera Notaria de Santiago, Repertorio N° 2321, inscrita a fojas
9496, nimero 5393, del Registro de Comercio de Santiago, del afio 2016.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.
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DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de
“Adquisicidon e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en
Liceo Claudio Arrau Ledn, Liceo Politécnico Capitdn Ignacio Carrera Pinto y Liceo Domingo Ortiz de
Rozas, de la Regién de Nuble”, para la Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de
idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la
Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ

ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA
JIMENA JARA QUILODRAN

SUBSECRETARIA DE ENERGIA

Il.  IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION
LIMITADA, por la “Adquisicién e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en el Liceo Claudio Arrau Ledn, Liceo Politécnico Capitan Ignacio
Carrera Pinto y Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la Regién de Nuble”, correspondiente a
la suma total de $97.000.000.- (Noventa y siete millones de pesos chilenos) impuestos
incluidos, si asi se aplicaran, al presupuesto de la Subsecretaria de Energfa vigente para el
afio 2018, a la Partida 24, Capitulo 01, Programa 03, Subtitulo 29 “Adquisicion de Activos
no Financieros”, item 05 “Maquinas y Equipos”, y para el afio 2019, en caso de proceder,
en la medida que se disponga de fondos suficientes para ello y se cumplan los requisitos
para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

ANDRES MITMANS
MINISTRO DE\ENERGIA
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BIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA (Avenida Principe de Gales N° 5921, oficina
1504, ¢omuna de La Reina, Regién Metropolitana de Santiago)

- Divisidn de Energias Renovables

- Division de Gestién y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).

- Divisién Juridica.

- Oficina de Partes - Archivo.
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