Ministerio de
Energia

APRUEBA CONTRATO ADQUISICION E
INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
PARA EL PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS
EN EL EDIFICIO COMPLEJO EDUCACIONAL PEDRO
PRADO DE LA COMUNA LO PRADO, REGION
METROPOLITANA DE SANTIAGO.

221

DECRETO EXENTO N2

SANTIAGO, "1 7 AGO 2018

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la
Comisién Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Orgdnica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y
sistematizado, fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto
Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 21.053, de Presupuestos del
Sector Publico correspondiente al afio 2018; en el Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; en el Decreto Supremo N° 413, de 11 de marzo de 2018, del
Ministerio del Interior y Seguridad Plblica, que nombra a dofia Susana Jiménez Schuster como
Ministra de Energia; en las Resoluciones Exentas N2s 27 A, de 21 de febrero de 2018, y71 A de 5
de junio de 2018, todas de la Subsecretaria de Energia; en la Resolucién N2 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 27 A, de 21 de febrero de 2018, aprobé las bases
administrativas, técnicas y anexos, y llamé a licitacién pablica “Adquisicion e instalacién de un
sistema fotovoltaico para el programa techos solares publicos en el Edificio Complejo
Educacional Pedro Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago”, cddigo
PTSP — 2018 — 001, publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID N2 584105-4-
LE18, adjudicandose mediante Resolucién Exenta N° 71 A, de 5 de junio de 2018, de la
Subsecretaria de Energia, al oferente ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y
CONSTRUCCION LIMITADA.

2. Que, el proveedor ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA, es
habil para contratar con el Estado, segin lo acredita la certificacién emitida por
ChileProveedores.

3. Que, con fecha 27 de junio de 2018, se suscribid el respectivo contrato entre la Subsecretaria
de Energia y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA, por medio
del cual la Subsecretaria de Energia encomendo6 a este Ultimo la “Adquisicién e instalacién de
un sistema fotovoltaico para el programa techos solares publicos en el Edificio Complejo
Educacional Pedro Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago”.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.

Tet: (56 2) 2365 6300

contactoweb@minenergia.cl

www.minenergia.cl

Av. Libertador Bemmardo O’Higgins 1449, Pisos 13y 14

Edificio Stgo. Downtown Il, Santiage, Chile 1

www.gob.cl

Gobierno de Chile



DECRETO:

I.  APRUEBASE el contrato “Adquisicion e instalacién de un sistema fotovoltaico para el
programa techos solares publicos en el Edificio Complejo Educacional Pedro Prado de la
comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago”, suscrito entre la Subsecretaria de
Energia y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA, con fecha
27 de junio de 2018, cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA

“ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO COMPLEJO EDUCACIONAL PEDRO PRADO DE LA COMUNA LO
PRADO, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO”

CODIGO PTSP-2018-001

En Santiago, a 27 de junio de 2018, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. N2 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretario, don RICARDO IRARRAZABAL SANCHEZ, cédula
nacional de identidad N2 9.266.656-5, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown I, comuna de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por
una parte y por la otra, ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA,
R.U.T. N°76.517.866-5, representada legalmente por don JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ,
cédula nacional de identidad N° 14.433.154-0, domicilios para estos efectos en Avenida Principe
de Gales N° 5921, oficina 1504, comuna de La Reina, Regién Metropolitana de Santiago, en
adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacion
de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucién Exenta N2 71 A de 5 de junio de 2018, la Subsecretaria conviene con el CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicién e instalacién de un sistema fotovoltaico para el
programa techos solares publicos en el Edificio Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna
Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago”, codigo PTSP — 2018 — 001, publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 584105-4-LE18, para la Subsecretaria de Energia, en
adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EI CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo vy, por tanto, deberdn ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo



dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitacién, aprobadas mediante
Resolucion Exenta N2 27 A, de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo
sus anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el
CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del
portal de la Direccibn de Compras y Contratacion Pdblica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicién de los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos del pafs,
a saber:

- Edificio Complejo Educacional Pedro Prado : Sistema fotovoltaico de 60 kWp
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en Complejo Educacional
Pedro Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica de
los edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna
Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago, bajo el esquema de generacion distribuida
determinado bajo la Ley N2 20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los proyectos fotovoltaicos antes mencionados, deberdn cumplir con los requerimientos
detallados a continuacién, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion
eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

-~ Médulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexion eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.
- Conductores y canalizaciones.

- Inversor {es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
- Interfaz con red.

- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizard la conexidn e inyeccién de energia generada.
- Sistema de monitoreo.



La capacidad a instalar de cada proyecto se medird en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 °C y AM=1,5)
de cada médulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

2. Estructura de Soporte: Suministro Subsecretaria de Energia

Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y
deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

Asi

Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

Norma NCh.3357-2015 Disefio Sismico de componentes y sistemas no estructurales
Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.
Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural — Cargas de Nieve.

como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

El disefio de la estructura se realizara para la localizacidn, altura, orientacién y angulo de
inclinacidn especificado en el anexo N2 9.

Se debera emplear para la sujecion de los médulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen
como “ciudades costeras”.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser vélida para la localizacion
concreta de la instalacién fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que
la dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unidn entre esta y la estructura del techo a intervenir.

El sistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccién de obra podrd exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacion de la cubierta.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.

El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma
vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacién como pueden ser el viento, el sismo y la nieve segln la normativa vigente.

La memoria de calculo debera estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien deberd
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio
y memoria de célculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.



3. Méddulos Fotovoltaicos. Suministro Subsecretaria de Energia

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberdn estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucidn eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N2 20.571. Informacién sobre los mdédulos autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o
superior al 80% de la potencia maxima del médulo.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los médulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
médulos fotovoltaicos.

- Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los marcos anodizados de cada modulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los médulos fotovoltaicos deben estar conectados en si
con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a
tierra existente en al menos cuatro puntos.

4. Instalacién Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacidn y conexién de los proyectos fotovoltaicos
deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N2 20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexion
eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones,
puesta a tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y pruebas e inspeccién, prestando
especial atencién a los siguientes documentos:

- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

- Resolucién Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisidn Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexidn y Operacién de Equipamiento de Generacién en Baja Tensidn.

- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad Y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas
a las redes de distribucion a través de empalmes de media tension, si corresponde.

= Instruccion Técnica RGR N2 01/2017 de Lla Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales.

- Instruccion Técnica RGR N2 02/2014, de Lla Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles: Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en los proyectos se sugiere un punto de conexién, sin embargo, serd
responsabilidad del CONTRATISTA determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual debers
contar con la aprobacidn de la inspeccién técnica de obras y la administracion del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se debera tener presente que este debera quedar en



conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del
25% o se proponga no intervenir, se debera instalar un tablero eléctrico adicional adosado al
tablero de conexion existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mds de 10 metros del punto de inyeccidn.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros vy el
tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan
instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto
de conexidn.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccién
diferencial tipo A tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberén instalar
protecciones proximas al punto de inyeccion que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccién diferencial tetra polar.

El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del
equipamiento de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacién presentes en el inmueble funcionando simultaneamente a su
maéxima potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectaré el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
debera disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultanea con
reconexion automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
generacion en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la CONTRATISTA que instalo
el sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; ¢) Procedimiento de desconexién de la planta (pasos)

5. Inversor y/o Inversores. Suministro Subsecretaria de Energia

Como equipo electronico necesario para inyectar la energia generada por la instalacidn
fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos %
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacién sobre los inversores autorizados por
la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal
en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del o los

generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.



- Deben poseer una eficiencia segun su ficha técnica (datasheet con curva de operacién),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacion RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacién.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor sera suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

6. Disefo de los Sistemas Fotovoltaicos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar
las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitectonica con el edificio, el CONTRATISTA debe
proponer un disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El CONTRATISTA
puede considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir
uno nuevo justificando su propuesta, la que estard sujeta a aprobacion de la Contraparte Técnica.
El disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan
espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademds los modulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningiin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademads, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia

(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
ultimo requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién
fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacién de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.



Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del
contrato.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretarfa, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacidn eléctrica.

EI CONTRATISTA debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan
caer o volar por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo de
los proyectos.

En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se
debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

- El'material utilizado ser4 de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.

- Los elementos de fijacion forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

- Encaso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deberdn ser galvanizadas y
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- Elpasillo técnico debera permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.



Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

- Sera de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra
a lo menos las siguientes caracteristicas:

- Debe permitir una facil y segura instalacién y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.

- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.

- En caso de instalar lineas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la
pendiente, se debera instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1258-1, sus
respectivas memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo
indicado en el numeral 7.2, “Requisitos generales”.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de los servicios, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

8. Comunicacién y declaracién de puesta en servicio.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir cada
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°
01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

9. Procedimientos de conexién segiin Ley N2 20.571.

Para la conexién del equipamiento de generacién, el CONTRATISTA serd responsable de realizar
todos los procedimientos que contemplan la Ley N2 20.571, su reglamento y demds normas
aplicables. Como minimo el CONTRATISTA debera realizar e incluir como partes de sus costos, las
siguientes actividades:

- Unavez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el CONTRATISTA deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificacién de conexi6n a la empresa distribuidora respectiva.

- Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el CONTRATISTA
debera revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la
notificacion de conexion.

- EI CONTRATISTA debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte.

- EI CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A 0 B, debera asistir en
la fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién de cada
sistema fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervisién de la empresa distribuidora y
siguiendo el procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma
técnica de conexidn y operacién de equipamiento de generacion en baja tension.



10. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto a ejecutar, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendra
una etapa de instalaciones previas que el CONTRATISTA, deberd realizar, a saber:

- Instalacion de un dispositivo datalogger, segun instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este sera determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, suministrado por el oferente con grado de proteccién IP65, con espacio de
al menos 12 modulos y una fuente de 220V AC.

- Suministrar e instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y
apantallado, desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en
ambos extremos (datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del
sistema de monitoreo).

- Suministrar e instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el
datalogger (emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

- Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metdlicos
de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

- Realizar la configuracién y puesta en operacién de los sistemas de monitoreo, siguiendo
las instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

- Suministro e instalacion de la canalizacién y suministro e instalacion de cables de sensores,
en el proyecto donde se indique. El o los sensores seran suministrados por el Ministerio de
Energia.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA deberd ejecutar los servicios
contratados de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 71 A, de 5 de junio
de 2018, de la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y
la Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el
mejor logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, el CONTRATISTA deberd presentar
una ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en el edificio Complejo Educacional Pedro
Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago, el cual deberd contener toda la
informacién que se solicita en el numeral 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N ¢
01/2017, aprobado por Resolucién Exenta N © 5537, de 17 de octubre de 2014, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden
obtener después de la instalacion (Informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacién
inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega deberd contener, al menos:

a) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de los
servicios, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

b) Carta Gantt de la ejecucidn de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.

c) De la estructura.

- Plano disposicién general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura
existente.
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- Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

- Planos estructurales de las medidas de seguridad del proyecto.

- Detalle del sistema de impermeabilizacion.

d) Planos de layout del generador fotovoltaico.

e) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.

f) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

g) Plano disposicidn de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexion.

h) Planos de control.

i} Plano del sistema de monitoreo.

i) Plano de disposicién de equipos al interior de el/los tablero/os.

k) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2017.

El CONTRATISTA contard con un maximo de veinte (20) dias corridos, contados desde la vigencia
del contrato de conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente instrumento para presentar la
ingenieria de detalle. La Contraparte Técnica de Subsecretaria de Energia, contara con cinco (5)
dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por parte de la
Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberdn ser subsanadas por el CONTRATISTA dentro de un
maximo de cinco (5) dias corridos. En cualquier caso, la aprobacién de la ingenieria de detalle no
podra exceder los treinta (30) dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el CONTRATISTA sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos teéricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizara en ninguna circunstancia al CONTRATISTA que haya sido cesado
en sus servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto, el CONTRATISTA podra
comenzar la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el CONTRATISTA debers responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberi considerar en su programacion de
actividades reuniones de coordinacién.
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2. Libro de Obra.

El CONTRATISTA deberd poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el
terreno para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la
primera hoja original, serd entregada al CONTRATISTA, la primera copia serd para la Contraparte
Técnica y la segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de los servicios, este libro quedara en
poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del CONTRATISTA
a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el CONTRATISTA
se negare a firmar, la Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerard como antecedentes anexos al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuard sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad al presente contrato. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la Contraparte
Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las
notas o informes que requiera del CONTRATISTA, a través del Libro de Comunicacién.

3. Plazos de implementacion.

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendra un plazo méximo de treinta (30) dias

corridos a partir de la vigencia del contrato de acuerdo a lo sefialado en la cldusula UNDECIMA de
este contrato.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad
y la presentacién de la declaracién TE4 el CONTRATISTA contard con sesenta (60) dias corridos
como plazo méximo desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaracién TE4, el CONTRATISTA
contara con treinta (30) dias corridos para la presentacién conforme de la documentacién
mencionada en los numerales 5y 6 esta cldusula.

4. Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo estara compuesto por los siguientes profesionales:

EQUIPO DE TRABAJO
Jefe Proyecto Cristian Mauricio Ruiz Diaz
Instalador Eléctrico Autorizado 1 Cristidan Mauricio Ruiz Diaz
Jefe de instalacion terreno Rodrigo Andrés Quezada Catalan
Electricista terreno 1 Sergio Williams Herndndez Quezada
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Electricista terreno 2 Eduardo Poblete Fuentes

Montajista terreno 1 Orlando Enrique Tamayo Cavieres
Montajista terreno 2 Edgard Reniel Tamayo Alvial
Prevencionista 1 Carlos Aliaga Mufioz

5. Documentos a entregar una vez presentado el TE4.

El CONTRATISTA debera entregar en formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacién:

- Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

- Manual de operacidn del proyecto fotovoltaico.

- Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

- Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

- CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

- Carta Gantt final con los tiempos reales utilizados en cada actividad.

- Presentaci6n de los proyectos en funcionamiento a la Administracion de la escuela.

- Presentacién del protocolo de emergencias.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definirén entre el encargado del inmueble donde
se instalard la planta, la inspeccidn técnica de obray el CONTRATISTA.

6. Documentos a entregar una vez conectado el sistema fotovoltaico.

El CONTRATISTA deberd entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacién:

1. Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del Decreto N°71 del
Ministerio de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica
correspondiente.

2. Garantia de operacién del proyecto fotovoltaicos, por un periodo de, al menos un (1) afio,
referida en el numeral 2 de la cldusula OCTAVA.

7. Otros Requerimientos:

- El CONTRATISTA estard obligado a entregar servicios de primera calidad, completas y
operativas.

- Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar especialmente
disefiados para tal efecto.

- EICONTRATISTA, en la realizacién del trabajo, tendra la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serda el mas apropiado
técnicamente, con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacion.
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Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el CONTRATISTA debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del
RGR N° 02/2014.

El CONTRATISTA serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. EI CONTRATISTA debera contemplar el aseo y
orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado
por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de
materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan ser entregadas
completamente limpias. El campo fotovoltaico deberd estar limpio para realizar las
pruebas de operacién y para la recepcion final del proyecto, el dia que la contraparte
técnica informe al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA serd responsable hasta la Recepcidén Final de la Obra, de la condicion en
que se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos
aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.

Se fijard un dia para la recepcion final donde la ITO emitird un informe de recepcién de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

Serd de cargo del CONTRATISTA el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias,
las cuales se descontaran del monto contratado.

El CONTRATISTA mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente documentacidn
relativa al personal:
= Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucion seleccionada.

* Listado de personas que ingresaran a la(s) institucidn(es) (nombre, RUT y
fotocopia de C.1.).

= Copia de los contratos de trabajo.

= Copia del examen de altura.

* Acta de entrega de elementos de proteccién personal.

®* Acta Derecho a Saber (DAS), Ley N216744, Decreto N2 40, articulo 21.
®* Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar una placa descriptiva para cada proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:
* Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacion y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.
=  Espesorl mm.
= Letras negras.
* Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones serdn entregadas por la Divisidén de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).
= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.
= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.
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QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo del presente contrato.

EI CONTRATISTA no podré convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato, bajo modalidad
de subcontratacidn sin la previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia,
respecto de la instalacién de medidas de seguridad especificadas en el anexo N2 9 y/o la
instalacién eléctrica de la planta de acuerdo lo establecido en el numeral 4 de la cldusula TERCERA
del presente contrato. El CONTRATISTA deberd indicar expresamente la persona del
subcontratista, y presentar la propuesta de servicios, los que serdn evaluados sobre esa base. En
todo caso la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de esta contratacién serd del
CONTRATISTA y el subcontratista no deberd estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades
del articulo 92 del D.S. N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2
19.886.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacion aprobadas mediante la Resolucién Exenta N2 27,
de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaria de Energia.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comn.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no
cumplidas por el CONTRATISTA, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos
0 documentos que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el
CONTRATISTA sera responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad
social que los subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal y
actuaciones del CONTRATISTA para efectos del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N2 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD -~ PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucion del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrd divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacién proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.
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La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacion, dara lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria relacionada con la ejecucion del servicio a contratar, sélo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad
de conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla,
divulgarla, cederla y/o copiarla total o parcialmente.

¢) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y
reserva que el presente contrato impone, adoptando todas las medidas preventivas
necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacidn sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el
acceso a ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacion de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacion a que tengan o puedan
tener acceso en razén de la prestacién de servicios contratados.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién pablica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademas,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los

registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvers con sujecidn a las normas contenidas
en ambos textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagara el precio total

de servicios, ascendente a $ 30.000.000.- (treinta millones de pesos chilenos), impuestos incluidos,
si se aplicaran, de la siguiente forma:
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Porcentaje Producto

Contra aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico,

[»)
10% descrito en el numeral 1 de la clausula CUARTA del presente contrato.

Contra aprobacidén de la instalacién de las medidas de seguridad descritas
35% en el Anexo N°9 y de la instalacién del campo fotovoltaico aprobado del
proyecto, por parte de la Contraparte técnica.

Contra la recepcion conforme de la instalacion del/los proyecto/s
fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la

0,
354 Subsecretaria de Energia de una copia del comprobante de ingreso de la
Declaracion Eléctrica (TE4) del proyecto, aprobada.
20% Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en los

numerales 11y 12 de la cldusula TERCERA del presente contrato.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
Contraparte Técnica de la Subsecretaria, previa presentacién de la factura o boleta
correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva Contraparte Técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo
electronico dirigido al representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para
estos efectos, entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remisién
de dicho mail. S6lo una vez recibida dicha comunicacién el CONTRATISTA podra emitir la
correspondiente factura o boleta.

Los pagos solo seran cursados previa entrega del certificado (F30-1) emanado de la Direccion del
Trabajo respectiva, que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales al

dia, de todos los trabajadores que se han desempefiado para el CONTRATISTA durante la
prestacion del servicio.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown Ii, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina
de Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion de los mismos con un maximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones

por parte del CONTRATISTA, dard derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la
ejecucién de los servicios.
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Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.

1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.

El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, el
Certificado de Fianza N° B0019085, emitido con fecha 31 de mayo de 2018 por Mas Aval Sociedad
de Garantia Reciproca, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de
prestacion de servicios, coédigo PTSP-2018-001, por el valor de $6.000.000.- (seis millones de pesos
chilenos), equivalente al 20% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda
nacional y con vigencia al 26 de marzo de 2019, equivalente a la duracién estimada de este
contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones que le
imponga este contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurard, ademds, el pago de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores del CONTRATISTA.

La devolucion de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los servicios
que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena conformidad y
aprobados por la Subsecretaria. Lo anterior, previa coordinacién del dia y la hora a través de
correo electrénico licitaciones@minenergia.cl.

2. Garantia de operacién.

El CONTRATISTA, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable,
pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacion del sistema instalado.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacion o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este

documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y
debera llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el edificio Complejo
Educacional Pedro Prado, de la comuna Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago del

“Programa Techos Solares Piblicos: codigo PTSP-2018-001", pagadera a su sola presentacién,
irrevocable”.

En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de glosa en él, ésta
deberd consignarse por el CONTRATISTA en documento anexo que deberd indicar ademds que fue
tomado a nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.
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La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacidn,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al CONTRATISTA.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Encaso de presentarse alguna filtracién causada por la instalacién de los paneles fotovoltaicos
o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo
de 10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante el
CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacion debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la
presentacion de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este
contrato, mas treinta (30) dias habiles. Esta garantia deberd ser entregada por el CONTRATISTA
junto con la factura correspondiente a ese cuarto pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno
que se hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucién de la garantia de operacidn se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
hdbiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretarfa de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el CONTRATISTA realizé durante el primer afio de operacion del
proyecto fotovoltaico. Lo anterior, previa coordinacién del dia y la hora a través de correo
electrénico licitaciones@minenergia.cl.

3. Pdliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros y daiios.

EI CONTRATISTA deberd responder por dafios a terceros durante la ejecucion de las actividades de
instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA deberd contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias hébiles posteriores al término de las tareas de instalacion de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal

del CONTRATISTA, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un eventual siniestro, si
es que lo hubiere.

La glosa de esta garantia deberd decir: “Por los dafios a terceros durante la ejecucion de las
actividades de instalacion de los sistemas fotovoltaicos fotovoltaico en el edificio Complejo
Educacional Pedro Prado, de la comuna Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago del
Programa Techos Solares Publicos: cédigo PTSP-2018-001",
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NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos.

La prestacion del servicio contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o
instalacion del o los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos, no podrén superar los cinco (5) dias corridos, en el caso de la ingenieria de detalle y
treinta (30) dias corridos en el caso de la instalacion de los sistemas fotovoltaicos desde el plazo
comprometido como fecha de entrega. En los casos en que se excedan estos plazos, aplicard lo
sefialado en la cldusula DUODECIMA, numeral 1, letra b) del presente contrato.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA. De
la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia escrita a través de acta
suscrita por ambas partes.

2. Por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de carécter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecuciéon del
servicio, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM,
por cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mas
préximo a la fecha de deteccién de la infraccidn.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas.

Producido el incumplimiento, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria notificara este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrénico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcién del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondra del plazo de dos
(2) dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicion, éstos deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la Contraparte Técnica individualizado. La no recepcién de los

correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria remitird los antecedentes que
disponga y/o que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de Ia Subsecretaria.

La decision adoptada se notificara al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decisién, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA
deberd enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha
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de la recepcion en correos de la carta de notificacién. En caso que el CONTRATISTA no pague la
multa en tiempo y forma, la Subsecretaria podré poner término anticipado a la ejecucion de los
servicios e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En todo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se
apliquen por las causales previstas en esta clausula, ya sea individual o conjuntamente, no
podran exceder del 20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera
incumplimiento grave procediendo el término de éste de conformidad con lo sefialado en la
cldusula DUODECIMA, nimero 1, letra h) del presente contrato.

Con todo, la Subsecretaria no podrd cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los
mismos por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o
instruccion de la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales
de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la

Jefatura de la Divisién de Energias Renovables o el/los profesional/es designados por el Jefe de
dicha Divisién para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA, corresponderd a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante correo electrénico enviado a la direccién de correo
electrénico del representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre
otros temas, se calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y
se individualizard al Jefe de Proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De
esta reunion se levantara un Acta. Esta reunién debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles
siguientes a la total tramitacién de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacion.

= Convocar al CONTRATISTA a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA la informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacion o rechazo serd
comunicado a éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente
designado por el CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.
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- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud del presente contrato.

b) Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccion Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
serd comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccién Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para
rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiradn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral 2
de la cldusula NOVENA del presente contrato.

El ITO podrd exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El
CONTRATISTA quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que
haya podido cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. EI ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse
por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la

total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
madximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los 60
(sesenta) dias corridos desde la aceptacién de la orden de compra o la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacién correspondera al dia en
que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de
Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacion, la

Conexion, el Protocolo de conexién y la entrega de la documentacion indicada en el numeral 11 de
la cldusula TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucion del contrato podrd iniciarse desde la
fecha de suscripcién de! contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actie como Contraparte Técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacion del
acto administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la RepUblica (en sus dictimenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
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y N2 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de él se iniciaran con anterioridad a la total tramitacin del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados
a cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria podra de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que deberéd ser efectuada -en este Gltimo caso- con una
anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por la Contraparte Técnica de la Subsecretaria y
por el lefe de Proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
deberd formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobacién
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
debera proceder con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.

DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria estd facultada para
declarar administrativamente el término anticipado al contrato, en cualquier momento, sin

derecho a indemnizacién alguna para el CONTRATISTA, si concurre alguna de las siguientes
causales:

1. Por incumplimiento grave de las obligaciones.

La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en

caso de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA. Serdn causales de
incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucion de los servicios de
conformidad con lo establecido en la cldusula SEXTA de este contrato.

b} En el caso que la multa a aplicar al CONTRATISTA por la causal prevista en el numeral 1 de la
cldusula NOVENA del presente contrato, exceda el tope alli previsto, considerando la eventual
ampliacién de plazo conferida en el parrafo final del referido numeral o si el CONTRATISTA no

presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la cliusula CUARTA de este
contrato.

23



c) En caso que se abandone la ejecuciéon de los servicios contratados. Se estimard como
abandono el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10
(diez) dias corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Siel CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que
se mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de dicho plazo.

e) Siel CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s
de su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma
que le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio de los sistemas
fotovoltaicos.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 3 de la
clausula NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo
y forma.

h) Las multas acumuladas, durante la vigencia del contrato, por retardo en la entrega de los
servicios convenidos y/o por defectos en la calidad de los mismos superen al 20% del precio
total contratado.

i) En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afios.

j) Encaso de la no entrega de ingenieria de detalle dentro del plazo previsto en el numeral 1 de
la cldusula CUARTA del presente contrato.

2. Por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del presente contrato terminardn automaticamente al agotarse la

disponibilidad presupuestaria prevista para esta contratacién de conformidad a lo sefialado en la
cldusula SEPTIMA de este contrato.

3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
numerales 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida

a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel Yy
oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segin su
naturaleza. Todo lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demds acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.
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Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podr4, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
s6lo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.

Se comunicara el comportamiento del CONTRATISTA a través del Sistema de conformidad al
articulo 96 bis de Decreto Supremo precedentemente referido.

DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Las partes podran modificar de mutuo
acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucion de los servicios ampliandolo o disminuyéndolos
fundadamente de conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente contrato y a la precisién o
mejor detalle de las actividades a realizar, de conformidad a la cldusula TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de don RICARDO
IRARRAZABAL SANCHEZ, como SUBSECRETARIO DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2
02 A, de 12 de marzo de 2018, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ, para representar a ECOAMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA para estos efectos, consta en escritura
publica de fecha 27 de enero de 2016, otorgada ante dofia Myriam Amigo Arancibia, Notario
Publico Titular de la Vigésimo Primera Notaria de Santiago, Repertorio N° 2321, inscrita a fojas
9496, nimero 5393, del Registro de Comercio de Santiago, del afio 2016.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de
“Adquisicién e instalacién de un sistema fotovoltaico para el programa techos solares publicos en
el Edificio Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de
Santiago”, para la Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor,
quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ

ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA
RICARDO IRARRAZABAL SANCHEZ
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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1. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba contrato suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION
LIMITADA, por la “Adquisicién e instalacion de un sistema fotovoltaico para el programa
techos solares publicos en el Edificio Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna Lo
Prado, Region Metropolitana de Santiago”, correspondiente a la suma total de
$30.000.000.- (treinta millones de pesos chilenos) impuestos incluidos, si asi se aplicaran,
en conformidad a lo establecido en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de
Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) N°GRT/FM-13501-CH,
suscrito entre la Republica de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo en su calidad
de administrador del Fondo BID/FMAM, destinado a financiar parcialmente el proyecto
“Promocioén y Desarrollo de Tecnologia Solar a Nivel Local en Chile”, aprobado mediante el
Decreto N°1310, del 04 de octubre de 2013, del Ministerio de Hacienda.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

fo7 JEFE %
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Distribucion:

- ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA (Avenida Principe de Gales N° 5921, oficina
1504, comuna de La Reina, Regién Metropolitana de Santiago)

- Divisién de Energias Renovables

- Divisién de Gestién y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).

- Division Juridica.

- Oficina de Partes - Archivo.
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Gobierno de Chile.

DGF-18-1672
Santiago, 30 de mayo de 2018

CERTIFICADO

En conformidad a lo establecido en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial {-MAM) N°GRT/FM-13501-CH, suscrito entre fa Republica de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo 2n su calidad de administrador del Fondo BID/FMAM, destinado a financiar
parcialmente el proyecto “Promocidn y Desarrollo de Tecnologia Solar a Nivel Lecal en Chile”, aprobado mediante et
Decreto N°1310, del 04 de octubre de 2013, del Ministerio de Hacienda, certifico que, a la fecha del presente
documento, la Subsecretaria de Energia cuenta con el presupuesto disponible de $33.000.000 para financiar
“Licitacion de sistemas fotovoltaicos para Complejo Educacional de la comuna de Lo Prado”.




Ministerio de
Energia

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA

“ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EL EDIFICIO COMPLEJO EDUCACIONAL PEDRO PRADO DE LA COMUNA LO
PRADO, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO”

CODIGO PTSP-2018-001

En Santiago, a 27 de junio de 2018, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. N 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretario, don RICARDO IRARRAZABAL SANCHEZ, cédula
nacional de identidad N2 9.266.656-5, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown |l, comuna de
Santiago, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por
una parte y por la otra, ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA,
R.U.T. N°76.517.866-5, representada legalmente por don JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ,
cédula nacional de identidad N° 14.433.154-0, domicilios para estos efectos en Avenida Principe
de Gales N° 5921, oficina 1504, comuna de La Reina, Regidn Metropolitana de Santiago, en
adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacion
de servicios, en adelante e indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la
Resolucion Exenta N2 71 A de 5 de junio de 2018, la Subsecretaria conviene con el CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalaciéon de un sistema fotovoltaico para el
programa techos solares publicos en el Edificio Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna
Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago”, cédigo PTSP — 2018 — 001, publicados en el portal

www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 584105-4-LE18, para la Subsecretaria de Energia, en
adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EI CONTRATISTA acepta la labor encomendada y se obliga a
ejecutarla de conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte
integrante del mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo
dispuesto en ellas, las bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante
Resolucién Exenta N2 27 A, de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo

sus anexos, consultas, respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econémica presentada por el
CONTRATISTA.

Tel: (56-2) 2365 686 CASO de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo

contacioweb@m)

e astiptilado en el presente contrato.

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Pisos 13 y 14
Edificio Stgo. Downtown |1, Santiago, Chile
www.gob.cl

Gobierno de Chile




Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacidn de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del
portal de la Direccién de Compras y Contrataciéon Publica para estos efectos:
www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en contribuir a la maduracién del mercado
fotovoltaico a través de la adquisicion de los proyectos fotovoltaicos en edificios publicos del pais,
a saber:

- Edificio Complejo Educacional Pedro Prado : Sistema fotovoltaico de 60 kWwp
Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto fotovoltaico en Complejo Educacional
Pedro Prado de la comuna Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica de
los edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar el proyecto fotovoltaico en Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna
Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago, bajo el esquema de generacién distribuida
determinado bajo la Ley N2 20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los proyectos fotovoltaicos antes mencionados, deberan cumplir con los requerimientos
detallados a continuacién, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacién
eléctrica, estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la implementacién de las
instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

- Estructura de soporte.

- Mddulos fotovoltaicos.

- Arreglos y conexién eléctrica.

- Dimensionamiento de circuitos y corriente.

- Conductores y canalizaciones.

- Inversor (es).

- Protecciones.

- Sistema de puesta a tierra (SPT).

- Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

- Interfaz con red.

- Medidor.

- Tablero eléctrico donde se realizara la conexidn e inyeccién de energia generada.



- Sistema de monitoreo.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medira en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: Irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5)
de cada mddulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

2. Estructura de Soporte: Suministro Subsecretaria de Energia

Las estructuras utilizadas para soportar los mdédulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y
deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la normativa
vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y disefio
estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefo Sismico de Edificios.

- Norma NCh.3357-2015 Disefio Sismico de componentes y sistemas no estructurales
- Norma Nch.2369-2003 Disefo Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales.

- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural — Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

- El disefio de la estructura se realizara para la localizacidn, altura, orientacion y dngulo de
inclinacidén especificado en el anexo N2 9,

- Se deberd emplear para la sujecién de los mddulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen
como “ciudades costeras”.

- laestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

- Garantia de fabricacidn de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacidon. Esta
garantia debe ser proporcionada por el CONTRATISTA y debe ser vélida para la localizacién
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

- Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

- Se deberd tener en cuenta la dilatacidn de los componentes de la estructura sobre todo en
el caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que
la dilatacion del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unidn entre esta y la estructura del techo a intervenir.

- El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u
otro) debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo
anterior la inspeccién de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la
impermeabilizacién de la cubierta.

- La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar
interrumpir las pendientes de desaglie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas
de agua estancada.

- El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segin norma
vigente. De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la
instalacién como pueden ser el viento, el sismo y la nieve segun la normativa vigente.



- La memoria de calculo deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien deberd
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al
disefio y memoria de calculo original.

No se aceptardn estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacidn.

3. Moddulos Fotovoltaicos. Suministro Subsecretaria de Energia

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa delgada. Los médulos
ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley N2 20.571. Informacién sobre los mddulos autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacidn, igual o
superior al 80% de la potencia maxima del médulo.

- Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

- Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

- Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
modulos fotovoltaicos.

- Se debera tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada médulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

- Todos los marcos anodizados de los modulos fotovoltaicos deben estar conectados en si
con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a
tierra existente en al menos cuatro puntos.

4, Instalacion Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexién de los proyectos fotovoltaicos
deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N2 20.571 y con toda la normativa eléctrica
vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos tales como: arreglos y conexién
eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones,
puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccién, prestando
especial atencién a los siguientes documentos:

- Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N2
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

- Resolucion Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacidn de Equipamiento de Generacién en Baja Tensidn.



- Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacidn Residencial conectadas
a las redes de distribucién a través de empalmes de media tensidn, si corresponde.

- Instruccién Técnica RGR N2 01/2017 de La Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles: Procedimiento de Comunicacion de Puesta en Servicio de Generadoras
Residenciales.

= Instruccién Técnica RGR N2 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles: Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

- NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensidn.

Como referencia, en los proyectos se sugiere un punto de conexidn, sin embargo, serd
responsabilidad del CONTRATISTA determinar el punto de conexién mds apropiado, el cual deberd
contar con la aprobacion de la inspeccién técnica de obras y la administracién del edificio. En caso
de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este deberd quedar en
conformidad a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del
25% o se proponga no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al
tablero de conexidn existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mas de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el
tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan
instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto
de conexién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccion
diferencial tipo A tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademas se deberan instalar
protecciones proximas al punto de inyeccion que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccidn diferencial tetra polar.

El Instalador deberd asegurarse que la caida de tensidn entre el punto de conexién del
equipamiento de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos
los equipamientos de generacion presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También debera asegurar que el alimentador aguas arriba del
tablero donde se conectard el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus
protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos
de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se
debera disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultdnea con
reconexion automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
generacién en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un circuito no
energizado por el sistema de generacién de emergencia.



La instalacién eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexién del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la CONTRATISTA que instalé
el sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante
emergencias; ¢) Procedimiento de desconexidn de la planta (pasos).

5. Inversor y/o Inversores. Suministro Subsecretaria de Energia

Como equipo electronico necesario para inyectar la energia generada por la instalacion
fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos y
estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al
momento de cierre de la recepcién de ofertas. La informacién sobre los inversores autorizados por
la SEC se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados
deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del
o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

- Deben poseer una eficiencia segun su ficha técnica (datasheet con curva de operacidn),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el
100% de potencia de entrada.

- Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

- Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

- Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacion.

- Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

- Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

- Elinversor sera suministrado con el ajuste de sus parametros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

6. Diseiio de los Sistemas Fotovoltaicos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA velar por el correcto y adecuado disefio de los sistemas
fotovoltaicos. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica vigente en Chile y
respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacién y uso del
equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el CONTRATISTA debe
proponer un disefio estético y homogéneo en el area que ha sido seleccionada. E| CONTRATISTA
puede considerar como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir
uno nuevo justificando su propuesta, la que estara sujeta a aprobacion de la Contraparte Técnica.
El disefio de referencia adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con
medidas de 1x1.6 [m]. Los disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan



espaciados para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de
invierno para cada lugar y ademds los médulos se colocaron de manera tal que cuando se
produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningiin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademas, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacion o inclinacion distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este
altimo requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos deberd considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacion
para las operaciones de mantenimiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion
fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen
encontrarse en el lugar de instalacion de la planta.

7. Medidas de seguridad.

En general, el CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo
de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser
definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados
en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del CONTRATISTA durante la vigencia del
contrato.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar a su personal los elementos de proteccién
personal (EPP) para la realizacién de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos,
guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El CONTRATISTA debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacion eléctrica.

EI CONTRATISTA deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de
altura, en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan



—

caer o volar por accién del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo
en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo de
los proyectos.

En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucion de los trabajos de montaje y
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”,
barandas y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma internacional y se
debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del
techo en el que se trabajard, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia
entre costaneras, la altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Serd de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

- El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.

- Debe estar distanciado de la cubierta para mantencién.

- Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de
que el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

- El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

- Elancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.

- Los elementos de fijacion forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada
de acuerdo al tipo de cubierta.

- En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deberdn ser galvanizadas y
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las
cerchas al igual que el pasillo técnico y no en este.

- El pasillo técnico deberd permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de
la instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:

- Serd de acero galvanizado en caliente.

- Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de cdlculo y planos de la solucion propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de vida la que tendra
a lo menos las siguientes caracteristicas:
- Debe permitir una facil y segura instalacién y mantenimiento del todos los sistemas
fotovoltaicos.
- El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible
desde el exterior.
- En caso de instalar lineas de vida en techos inclinados en el mismo sentido de la
pendiente, se debera instalar un carro de ascenso/descenso en cada de ellas.



- Deben estar disefados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1258-1, sus
respectivas memorias de cdlculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo
indicado en el numeral 7.2, “Requisitos generales”.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberan ser instaladas al inicio de los servicios, previo
al montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

8. Comunicacion y declaracién de puesta en servicio.

El CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd inscribir cada
sistema fotovoltaico en fa Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°
01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

9. Procedimientos de conexidn seglin Ley N2 20.571.

Para la conexidn del equipamiento de generacion, el CONTRATISTA serd responsable de realizar
todos los procedimientos que contemplan la Ley N2 20.571, su reglamento y demds normas
aplicables. Como minimo el CONTRATISTA debera realizar e incluir como partes de sus costos, las
siguientes actividades:

- Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracion de puesta en servicio y
teniendo en consideracion los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el CONTRATISTA deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la
notificacion de conexién a la empresa distribuidora respectiva.

- Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el CONTRATISTA
debera revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la
notificacién de conexién.

- EI CONTRATISTA deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexion de cada proyecto al cual oferte.

- EI CONTRATISTA, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deber3 asistir en
la fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién de cada
sistema fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y
siguiendo el procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma
técnica de conexion y operacién de equipamiento de generacién en baja tensién.

10. Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto a ejecutar, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el cual tendra
una etapa de instalaciones previas que el CONTRATISTA, deberad realizar, a saber:

- Instalacidn de un dispositivo datalogger, segun instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacion de este serd determinada en
conjunto con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, suministrado por el oferente con grado de proteccién IP65, con espacio de
al menos 12 médulos y una fuente de 220V AC.



- Suministrar e instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y
apantallado, desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en
ambos extremos (datalogger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del
sistema de monitoreo).

- Suministrar e instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el
datalogger (emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

- Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metalicos
de acuerdo a la EN 50174.

- El cable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

- Realizar la configuracién y puesta en operacién de los sistemas de monitoreo, siguiendo
las instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

- Suministro e instalacion de la canalizacion y suministro e instalacion de cables de sensores,
en el proyecto donde se indique. El o los sensores seran suministrados por el Ministerio de
Energia.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA deberd ejecutar los servicios
contratados de acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 71 A, de 5 de junio
de 2018, de la Subsecretaria de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y
la Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el
mejor logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que
se solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, el CONTRATISTA deberd presentar
una ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en el edificio Complejo Educacional Pedro
Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago, el cual deberd contener toda la
informacion que se solicita en el numeral 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N 2
01/2017, aprobado por Resolucién Exenta N 2 5537, de 17 de octubre de 2014, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden
obtener después de la instalacion (Informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacién
inicial, Check List realizado por el instalador). Esta entrega deberd contener, al menos:

a) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacién y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de los
servicios, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

b) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.

¢) De laestructura.

- Plano disposicion general de cada sistema fotovoltaico sobre la estructura
existente.

- Fijacién del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura
existente.

- Planos estructurales de las medidas de seguridad del proyecto.
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- Detalle del sistema de impermeabilizacion.
d) Planos de layout del generador fotovoltaico.
e) Plano unilineal CCy plano unilineal CA.
f) Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.
g) Plano disposicién de/los inversor/es, de/los tableros/es y punto de conexién.
h) Planos de control.
i) Plano del sistema de monitoreo.
j) Plano de disposicion de equipos al interior de el/los tablero/os.

k) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento
de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2017.

El CONTRATISTA contard con un maximo de veinte (20) dias corridos, contados desde la vigencia
del contrato de conformidad a la clausula UNDECIMA del presente instrumento para presentar la
ingenieria de detalle. La Contraparte Técnica de Subsecretaria de Energia, contara con cinco (5)
dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle. Las observaciones por parte de la
Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA dentro de un
maximo de cinco (5) dias corridos. En cualquier caso, la aprobacion de la ingenieria de detalle no
podra exceder los treinta (30) dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el CONTRATISTA sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con célculos justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretaria pondré término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al CONTRATISTA que haya sido cesado
en sus servicios.

Solo después de la aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto, el CONTRATISTA podré
comenzar la instalacién del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el CONTRATISTA debera responder a los requerimientos de informacién, de
avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte
Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacion de
actividades reuniones de coordinacién.

2. Libro de Obra.

El CONTRATISTA debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una vez entregado el
terreno para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la
primera hoja original, serd entregada al CONTRATISTA, la primera copia sera para la Contraparte
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Técnica y la segunda copia permanecerd en el Libro. Al final de los servicios, este libro quedara en
poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al
CONTRATISTA, a través del Libro de Obra, debera ser recibida por el Profesional del CONTRATISTA
a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el CONTRATISTA
se negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.
Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y CONTRATISTA, se
considerard como antecedentes anexos al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad al presente contrato. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la Contraparte
Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancias de las
notas o informes que requiera del CONTRATISTA, a través del Libro de Comunicacién.

3. Plazos de implementacion.

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el CONTRATISTA tendrd un plazo maximo de treinta (30) dias

corridos a partir de la vigencia del contrato de acuerdo a lo sefialado en la cldusula UNDECIMA de
este contrato.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacion de las medidas de seguridad
y la presentacion de la declaraciéon TE4 el CONTRATISTA contard con sesenta (60) dias corridos
como plazo maximo desde la total tramitacidn del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacién de la declaracién TE4, el CONTRATISTA
contard con treinta (30) dias corridos para la presentacién conforme de la documentacion
mencionada en los numerales 5 y 6 esta cldusula.

4. Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo estard compuesto por los siguientes profesionales:

EQUIPO DE TRABAJO
Jefe Proyecto Cristian Mauricio Ruiz Diaz
Instalador Eléctrico Autorizado 1 Cristidn Mauricio Ruiz Diaz
lefe de instalacién terreno Rodrigo Andrés Quezada Catalan
Electricista terreno 1 Sergio Williams Hernandez Quezada
Electricista terreno 2 Eduardo Poblete Fuentes
Montajista terreno 1 Orlando Enrique Tamayo Cavieres
Montajista terreno 2 Edgard Reniel Tamayo Alvial
Prevencionista 1 Carlos Aliaga Mufoz
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5. Documentos a entregar una vez presentado el TE4.

El CONTRATISTA debera entregar en formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

- Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

- Manual de operacién del proyecto fotovoltaico.

- Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico.

- Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta fotovoltaica.

- CD con toda la anterior documentacion digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

- Carta Gantt final con los tiempos reales utilizados en cada actividad.

- Presentacion de los proyectos en funcionamiento a la Administracién de la escuela.

- Presentacion del protocolo de emergencias.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde
se instalara la planta, la inspeccidon técnica de obra y el CONTRATISTA.

6. Documentos a entregar una vez conectado el sistema fotovoltaico.

El CONTRATISTA deberd entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

1. Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del Decreto N°71 del
Ministerio de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica
correspondiente.

2. Garantia de operacién del proyecto fotovoltaicos, por un periodo de, al menos un (1) afio,
referida en el numeral 2 de la cldusula OCTAVA.

7. Otros Requerimientos:

- El CONTRATISTA estard obligado a entregar servicios de primera calidad, completas y
operativas.

- Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefados para tal efecto.

- EI CONTRATISTA, en la realizacién del trabajo, tendrd la obligacion de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir serd el mds apropiado
técnicamente, con el propdsito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacion.

- Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el CONTRATISTA debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del
RGR N° 02/2014.

- EI CONTRATISTA sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucidn de los trabajos. EIl CONTRATISTA deberd contemplar el aseo y
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orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado
por elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de
materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos,
escarpes, etc., se extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

- Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias. El campo fotovoltaico deberd estar limpio para realizar las
pruebas de operacién y para la recepcion final del proyecto, el dia que la contraparte
técnica informe al CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA serd responsable hasta la Recepcidn Final de la Obra, de la condicién en
que se encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos
aquellos que resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su
responsabilidad.

- Se fijard un dia para la recepcién final donde la ITO emitird un informe de recepcién de
obras con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

- Serd de cargo del CONTRATISTA el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias,
las cuales se descontardn del monto contratado.

- EI CONTRATISTA mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente documentacidon
relativa al personal:
= Disposiciones o reglamentacion propia de cada institucidn seleccionada.
* Listado de personas que ingresaran a la(s) institucion(es) (nombre, RUT vy
fotocopia de C.1.).
= Copia de los contratos de trabajo.
= Copia del examen de altura.
= Acta de entrega de elementos de proteccion personal.
= Acta Derecho a Saber (DAS), Ley N216744, Decreto N2 40, articulo 21.
= Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

- ElI CONTRATISTA deberd suministrar e instalar una placa descriptiva para cada proyecto
fotovoltaico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las
siguientes caracteristicas:

* Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto,
su ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a
detalle que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

=  Espesor 1 mm.

= Letras negras.

= Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones serdn entregadas por la Divisién de
Energias Renovables del Ministerio de Energia).

= 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

= 4 cubre anclajes de acero inoxidable.
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QUINTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. EI CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo del presente contrato.

El CONTRATISTA no podré convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato, bajo modalidad
de subcontratacién sin la previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia,
respecto de la instalaciéon de medidas de seguridad especificadas en el anexo N2 9 y/o la
instalacién eléctrica de la planta de acuerdo lo establecido en el numeral 4 de la cldusula TERCERA
del presente contrato. EI CONTRATISTA deberd indicar expresamente la persona del
subcontratista, y presentar la propuesta de servicios, los que seran evaluados sobre esa base. En
todo caso la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de esta contratacion serd del
CONTRATISTA y el subcontratista no debera estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades
del articulo 92 del D.S. N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2
19.886.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacion aprobadas mediante la Resolucién Exenta N2 27,
de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaria de Energia.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrén transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendrad en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el CONTRATISTA y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no
cumplidas por el CONTRATISTA, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos
o documentos que celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el
CONTRATISTA serd responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad
social que los subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del CONTRATISTA para efectos del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la
Ley N2 20.123 y sus normas complementarias.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD — PROTECCION DE DATOS PERSONALES — SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada
con la ejecucién del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en
forma exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrd divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad
disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la
informacién proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular
de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizacion o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

15



La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA
y/o sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacién, dard lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o
dependientes y quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infracciéon a la Ley N2 19.628.
Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sdlo a aquellos
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad
de conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacidn de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla,
divulgarla, cederla y/o copiarla total o parcialmente.

c) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de informacién, la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y
reserva que el presente contrato impone, adoptando todas las medidas preventivas
necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el
acceso a ella por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la
proteccion de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan
tener acceso en razén de la prestacion de servicios contratados.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, adems,
por las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera con sujecion a las normas contenidas
en ambos textos legales.

SEPTIMA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagard el precio total
de servicios, ascendente a $ 30.000.000.- (treinta millones de pesos chilenos), impuestos incluidos,
si se aplicaran, de la siguiente forma:
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Porcentaje Producto

Contra aprobacion de la ingenieria de detalle del proyecto fotovoltaico,
descrito en el numeral 1 de la cldusula CUARTA del presente contrato.
Contra aprobacién de la instalacién de las medidas de seguridad descritas
35% en el Anexo N°9 y de la instalacién del campo fotovoltaico aprobado del
proyecto, por parte de la Contraparte técnica.

Contra la recepcién conforme de la instalacién del/los proyecto/s
fotovoltaico/s por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la
Subsecretaria de Energia de una copia del comprobante de ingreso de la
Declaracién Eléctrica (TE4) del proyecto, aprobada.

20% Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en los
numerales 11 y 12 de la cldusula TERCERA del presente contrato.

10%

35%

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
Contraparte Técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta
correspondiente.

Se entendera que un servicio 0 producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva Contraparte Técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, circunstancia que se comunicara al CONTRATISTA a través de correo
electronico dirigido al representante legal o al representante que designe el CONTRATISTA para
estos efectos, entendiéndose en este caso notificado el CONTRATISTA el mismo dia de la remisién

de dicho mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacién el CONTRATISTA podrd emitir la
correspondiente factura o boleta.

Los pagos solo seran cursados previa entrega del certificado {(F30-1) emanado de la Direccién del
Trabajo respectiva, que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales al
dia, de todos los trabajadores que se han desempefiado para el CONTRATISTA durante la
prestacidn del servicio.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccidon: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Santiago Downtown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcidn en la Oficina
de Partes de la Subsecretarfa de la correspondiente factura o boleta emitida por el CONTRATISTA.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio
de Hacienda, en caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el CONTRATISTA acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion de los mismos con un méximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del CONTRATISTA, dara derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la
ejecucion de los servicios.
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Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas
leyes de presupuestos para el sector publico.

OCTAVA: GARANTIAS.
1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales.

El CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9, el
Certificado de Fianza N° B0019085, emitido con fecha 31 de mayo de 2018 por Mas Aval Sociedad
de Garantia Reciproca, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de
prestacién de servicios, cddigo PTSP-2018-001, por el valor de $6.000.000.- (seis millones de pesos
chilenos), equivalente al 20% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda
nacional y con vigencia al 26 de marzo de 2019, equivalente a la duracién estimada de este
contrato mas sesenta (60) dias habiles.

La Subsecretaria de Energia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones que le
imponga este contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurard, ademads, el pago de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores del CONTRATISTA.

La devolucidn de esta garantia se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los servicios
que sean resultado de la contratacion respectiva se encuentren recibidos a plena conformidad y
aprobados por la Subsecretaria. Lo anterior, previa coordinacion del dia y la hora a través de
correo electrdnico licitaciones@minenergia.cl.

2. Garantia de operacién.

El CONTRATISTA, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable,
pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operacidn del sistema instalado.

Dicho documento debera ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que
tenga representacién o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este
documento asegurara la calidad y funcionamiento de la instalacion por el periodo de un afio, y
deberd llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto fotovoltaico en el edificio Complejo
Educacional Pedro Prado, de la comuna Lo Prado, Region Metropolitana de Santiago del
“Programa Techos Solares Publicos: codigo PTSP-2018-001”, pagadera a su sola presentacion,
irrevocable”.
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En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusion de glosa en él, ésta
deberd consignarse por el CONTRATISTA en documento anexo que debera indicar ademas que fue
tomado a nombre de la Subsecretaria de Energia indicando el nombre del tomador.

La Subsecretaria de Energia estarad facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso
de que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por
causas imputables al CONTRATISTA.

b) Elsistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al CONTRATISTA.

c) En caso de presentarse alguna filtracion causada por la instalacion de los paneles fotovoltaicos
o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo méximo
de 10 dias habiles desde la comunicacion via carta o email realizada al representante el
CONTRATISTA.

El monto de la garantia de operacion deberd ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la
presentacion de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en la cldusula SEPTIMA de este
contrato, mas treinta (30) dias habiles. Esta garantia deberd ser entregada por el CONTRATISTA
junto con la factura correspondiente a ese cuarto pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la cuarta cuota mencionada en la cldusula SEPTIMA de
este contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno
que se hubiese devengado a favor del CONTRATISTA.

La devolucion de la garantia de operacidn se efectuara una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma, y contra la entrega y posterior aprobacién por la
Subsecretaria de Energia de un reporte técnico que detalle las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo, que el CONTRATISTA realizé durante el primer afio de operacién del
proyecto fotovoltaico. Lo anterior, previa coordinacion del dia y la hora a través de correo
electrénico licitaciones@minenergia.cl.

3. Pdliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros y dafios.

EI CONTRATISTA debera responder por dafios a terceros durante la ejecucién de las actividades de

instalacion de los sistemas fotovoltaicos. Para estos efectos el CONTRATISTA debera contratar una
poliza de seguro pagadera a la vista por responsabilidad civil por dafios a terceros, a favor de la
Subsecretaria de Energia con una cobertura no inferior a UF 200 y deberd tener una vigencia de
sesenta (60) dias habiles posteriores al término de las tareas de instalacion de los sistemas
fotovoltaicos. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso del representante legal
del CONTRATISTA, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un eventual siniestro, si
es que lo hubiere.
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La glosa de esta garantia deberd decir: “Por los dafios a terceros durante la ejecucion de las
actividades de instalacion de los sistemas fotovoltaicos fotovoltaico en el edificio Complejo
Educacional Pedro Prado, de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de Santiago del
Programa Techos Solares Publicos: cédigo PTSP-2018-001".

NOVENA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

1. Por atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o en la instalacion de los sistemas
fotovoltaicos.

La prestacion del servicio contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la entrega de la Ingenieria de detalle o
instalacion del o los proyecto/s fotovoltaico/s.

Las multas por atraso en la entrega de la ingenieria de detalle o en la instalacién de los sistemas
fotovoltaicos, no podran superar los cinco (5) dias corridos, en el caso de la ingenieria de detalle y
treinta (30) dias corridos en el caso de la instalacién de los sistemas fotovoltaicos desde el plazo
comprometido como fecha de entrega. En los casos en que se excedan estos plazos, aplicara lo
sefialado en la cldusula DUODECIMA, numeral 1, letra b) del presente contrato.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del CONTRATISTA, en los términos descritos en la cldusula UNDECIMA. De
la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard constancia escrita a través de acta
suscrita por ambas partes.

2. Por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de carécter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucion del
servicio, le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicard una multa de 3 (tres) UTM,
por cada dia corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago mds
préximo a la fecha de deteccién de la infraccion.

3. Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas.

Producido el incumplimiento, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria notificara este hecho al
representante legal del CONTRATISTA a través del correo electrdnico registrado en su oferta
adjudicada, informandole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A
partir de la recepcidn del correo electrénico anterior, el CONTRATISTA dispondré del plazo de dos
(2) dias habiles para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su
posicidn, éstos deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria
0 a través del correo electrénico de la Contraparte Técnica individualizado. La no recepcién de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

Transcurrido el plazo, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria remitird los antecedentes que
disponga y/o que el CONTRATISTA haya aportado, para la Resolucién fundada de la Subsecretaria.
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La decisién adoptada se notificard al representante legal del CONTRATISTA por medio de carta
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al
tercer dia habil desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decision, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podra ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el CONTRATISTA
debard enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha
de la recepcién en correos de la carta de notificacion. En caso que el CONTRATISTA no pague la
multa en tiempo y forma, la Subsecretaria podrd poner término anticipado a la ejecucion de los
servicios e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

En zodo caso, el monto maximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se
apliquen por las causales previstas en esta clausula, ya sea individual o conjuntamente, no
podran exceder del 20% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera
incumplimiento grave procediendo el término de éste de conformidad con lo sefalado en la
clausula DUODECIMA, niimero 1, letra h) del presente contrato.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas el CONTRATISTA cuando los plazos de
cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria, o bien, si el CONTRATISTA no ha podido dar cumplimiento a los
mismos por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o
inst-uccion de la Subsecretaria, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales
de la Contraparte Técnica de la Subsecretaria.

DECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

a) Contraparte Técnica.

Actuard como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la
Jefatura de la Divisién de Energias Renovables o el/los profesional/es designados por el Jefe de
dicta Divisién para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta
ejecucidn de las obligaciones del CONTRATISTA, correspondera a la Contraparte Técnica:

- Citar al CONTRATISTA — mediante correo electronico enviado a la direccién de correo
electrénico del representante legal — a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre
otros temas, se calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y
se individualizara al Jefe de Proyecto designado por el CONTRATISTA ante la Subsecretaria. De
esta reunion se levantara un Acta. Esta reunién debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles
siguientes a la total tramitacién de la resolucion adjudicatoria de la presente licitacién.
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- Convocar al CONTRATISTA a reuniones periodicas para evaluar el avance y calidad de los
servicios contratados.

- Proporcionar al CONTRATISTA Ia informacién disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

- Evaluar los servicios entregados por el CONTRATISTA. Su aprobacién o rechazo serd
comunicado a éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente
designado por el CONTRATISTA para este efecto.

- Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del CONTRATISTA.

- Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA a las obligaciones asumidas por éste en virtud del presente contrato.

b) Inspeccidn técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccion Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretaria de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual
sera comunicado oportunamente al CONTRATISTA.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para
rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento
de las especificaciones pertinentes.

El CONTRATISTA debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejdndose constancia en el Libro de
Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral 2
de la cldusula NOVENA del presente contrato.

El ITO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador del CONTRATISTA, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. E!
CONTRATISTA quedarad, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién o abusos que
haya podido cometer la persona separada.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. EIl ITO podré ordenar el retiro fuera de la zona
de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de
que ellos sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del CONTRATISTA que se relacione con los trabajos, deberan presentarse

por escrito al ITO.

UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la
total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.
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Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacion del sistema fotovoltaico no podra superar los 60
(sesenta) dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacién correspondera al dia en
que se presente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracion de
Puesta en Servicio. Queda fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la
Con=xidn, el Protocolo de conexidon y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 11 de
la cldusula TERCERA del presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacion expresa de la lefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actie como Contraparte Técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta
y el CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacion del
actc administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto
por la Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre
y N¢ 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo
acuerdo de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan
de €l se iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados
a cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cunrplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, la Contraparte Técnica de la Subsecretaria podrd de oficio o previa
solicitud escrita del CONTRATISTA, que debera ser efectuada -en este dltimo caso- con una
anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de
entrega de un determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique
modificar la vigencia del contrato. De la prdrroga que se extienda en virtud de este parrafo se
dejarda constancia escrita a través de acta suscrita por la Contraparte Técnica de la Subsecretaria y
por el Jefe de Proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe,
servicio o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella
debzra formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacion
mediante acto administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA
debzra proceder con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prérrogas que se concedan en virtud de este numeral deberan ser siempre fundadas.
DUODECIMA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria estd facultada para
declarar administrativamente el término anticipado al contrato, en cualquier momento, sin

derecho a indemnizacion alguna para el CONTRATISTA, si concurre alguna de las siguientes
causales:
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1. Porincumplimiento grave de las obligaciones.

La Subsecretaria podra poner término unilateral y anticipado a la ejecucion de los servicios, en
caso de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA. Serdn causales de
incumplimiento grave, entre otras:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de
conformidad con lo establecido en la cldusula SEXTA de este contrato.

En el caso que la multa a aplicar al CONTRATISTA por la causal prevista en el numeral 1 de la
cldusula NOVENA del presente contrato, exceda el tope alli previsto, considerando la eventual
ampliaciéon de plazo conferida en el parrafo final del referido numeral o si el CONTRATISTA no
presenta la ingenieria de detalle prevista en el numeral 1 de la cldusula CUARTA de este
contrato.

En caso que se abandone la ejecucién de los servicios contratados. Se estimard como
abandono el retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10
(diez) dias corridos contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

Si el CONTRATISTA es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que
se mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de dicho plazo.

Si el CONTRATISTA se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s
de su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el CONTRATISTA en los tiempos y en la forma
que le solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefioc de los sistemas
fotovoltaicos.

En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 3 de la
cldusula NOVENA de este contrato, el CONTRATISTA no realice el pago de la misma, en tiempo
y forma.

Las multas acumuladas, durante la vigencia del contrato, por retardo en la entrega de los
servicios convenidos y/o por defectos en la calidad de los mismos superen al 20% del precio
total contratado.

En caso que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios.

En caso de la no entrega de ingenieria de detalle dentro del plazo previsto en el numeral 1 de
la cldusula CUARTA del presente contrato.
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2. Por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las obligaciones emanadas del presente contrato terminaran automdticamente al agotarse la
disponibilidad presupuestaria prevista para esta contrataciéon de conformidad a lo sefialado en la
cldusula SEPTIMA de este contrato.

3. Reglas generales.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales sefialadas en los
numerales 1. y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante carta certificada dirigida
a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores ChileProveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales seitaladas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en cardcter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segin su
naturaleza. Todo lo anterior se entendera sin perjuicio de las demads acciones legales que le
puedan corresponder a la Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el ndmero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9
de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso
de término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar
en forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el
s6lo efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos
cuerpos legales.

Se comunicard el comportamiento del CONTRATISTA a través del Sistema de conformidad al
articulo 96 bis de Decreto Supremo precedentemente referido.

DECIMO TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO. las partes podran modificar de mutuo
acuerdo el contrato, sin afectar el principio de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los
oferentes, en lo relativo al plazo de ejecucion de los servicios amplidndolo o disminuyéndolos
fundadamente de conformidad a la cldusula UNDECIMA del presente contrato y a la precisién o
mejor detalle de las actividades a realizar, de conformidad a la clausula TERCERA de este contrato.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIiA. El nombramiento de don RICARDO
IRARRAZABAL SANCHEZ, como SUBSECRETARIO DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2
02 A, de 12 de marzo de 2018, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ, para representar a ECOAMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION LIMITADA para estos efectos, consta en escritura
plblica de fecha 27 de enero de 2016, otorgada ante dofia Myriam Amigo Arancibia, Notario
Publico Titular de la Vigésimo Primera Notaria de Santiago, Repertorio N° 2321, inscrita a fojas
9496, numero 5393, del Registro de Comercio de Santiago, del afo 2016.
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DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y prorrogan la competencia ante sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. El presente contrato por la prestacion de los servicios de
“Adquisicion e instalacion de un sistema fotovoltaico para el programa techos solares publicos en
el Edificio Complejo Educacional Pedro Prado de la comuna Lo Prado, Regién Metropolitana de
Santiago”, para la Subsecretaria de Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor,

quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

JORGE ALEJANDRO REBOLLEDO PEREZ
ECOAMBIENTE INGENIERIA AMBIENTAL
Y CONSTRUCCION LIMITADA

R.U.T. N°76.517.866-5

y-- 1\ —_—
e e ] * i G

-~ RICARDO IRARRAZABAL SANCHEZ
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