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APRUEBA CONTRATO “ADQUISICION E INSTALACION
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA
TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIOS
MUNICIPALES Y JUZGADOS DE LA COMUNA DE
SANTA CRUZ, REGION DE O’HIGGINS PTSP — 2016 —
004”, SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE
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" P
DECRETO EXENTO N2 e .

SANTIAGO, 2 7 SEP 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.882, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al
afio 2016; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
gue nombra a don Maximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas N2s
109 A, de 18 de mayo de 2016 y 196 A, de 21 de julio de 2016, ambas de la Subsecretaria de Energia;
en la Resolucion N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 109 A, de 18 de mayo de 2016, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamé a licitacion publica para la
“Adquisicion e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Publicos en
edificios municipales y juzgados de la comuna de Santa Cruz, Region de O’Higgins codigo PTSP —
2016 — 004", publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-19-LQ16,
adjudicandose mediante Resolucién Exenta N2 196 A, de 21 de julio de 2016, a ECO LIFE S.A..

2. Que, ECO LIFE S.A., es habil para contratar con el Estado, segun lo que acredita la certificacion
emitida por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 1 de agosto de 2016, se suscribio el respectivo contrato de prestacion de servicios
entre la Subsecretaria de Energia y ECO LIFE S.A., por medio del cual la Subsecretaria de Energia
encomendé a este Gltimo la ejecucion del servicio singularizado en el considerando primero del
presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacion del referido servicio.

DECRETO:

I. APRUEBASE contrato para la “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el Programa
Techos Solares Publicos en edificios municipales y juzgados de la comuna de Santa Cruz, Region de
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O’Higgins, cédigo PTSP — 2016 — 004”, suscrito entre la Subsecretaria de Energia y Eco Life S.A., con
fecha 1 de agosto de 2016, cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
ECO LIFE S.A.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y JUZGADOS DE LA COMUNA DE SANTA CRUZ,
REGION DE O'HIGGINS”

CODIGO PTSP-2016-004

En Santiago, a 1 de agosto de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown Il, comuna de Santiago, Region
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra, ECO LIFE S.A., R.U.T. N2 76.076.325-K, representada legalmente, para estos efectos, por don
MARCOS NICOLAIDES BUSSENIUS y don FERNANDO MENDOZA PONS, cédula nacional de identidad
N2 6.904.409-3 y 8.144.086-7, respectivamente, con domicilio para estos efectos en calle Nueva N2
5399, comuna de Conchali, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el
“CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacién de servicios, en adelante e
indistintamente el “Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 196 A, de 21 de julio de 2016, la Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en edificios municipales y juzgados de la comuna de Santa Cruz, region de
O'Higgins”, cédigo PTSP — 2016 - 004, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID
584105-19-LQ16, para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EL Contratista acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de
conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacién, aprobadas mediante Resolucidn Exenta N2 109 A, de
18 de mayo de 2016, de la Subsecretaria de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econdmica presentada por el CONTRATISTA.

En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacidon se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacidon del portal de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.




TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en Contribuir a la maduracién del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicién de los proyectos fotovoltaicos en edificios municipales y juzgados de la
comuna de Santa Cruz, region de O'Higgins, en los siguientes edificios publicos:

- Proyecto Juzgado de Letras : Sistema fotovoltaico de 10 kWp
- Proyecto Juzgado de Garantia : Sistema fotovoltaico de 20 kWp
. Proyecto Hospital de Santa Cruz : Sistema fotovoltaico de 40 kWp
- Proyecto CESFAM de Santa Cruz : Sistema fotovoltaico de 30 kWp
- Proyecto Edificio Consistorial : Sistema fotovoltaico de 15 kWp
- Proyecto Escuela Especial : Sistema fotovoltaico de 10 kWp
- Proyecto Escuela Isla Yaquil : Sistema fotovoltaico de 10 kWp

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento los proyectos fotovoltaicos en edificios municipales y
juzgados de la comuna de Santa Cruz, region de O'Higgins.

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucion eléctrica de los
edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar los proyectos fotovoltaicos en edificios municipales y juzgados de la comuna de
Santa Cruz, region de O'Higgins, bajo el esquema de generacidn distribuida determinado bajo
la Ley 20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberdn cumplir con los requerimientos detallados a
continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica, estructural y
de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacidn de las instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:
e Estructura de soporte.
s Moddulos fotovoltaicos.
e Arreglosy conexidn eléctrica.
* Dimensionamiento de circuitos y corriente.
* Conductoresy canalizaciones.
* [nversor (es).
Protecciones.
Sistema de puesta a tierra (SPT)
Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
Interfaz con red.
Medidor.
Tablero eléctrico donde se realizard la conexién e inyeccién de energia generada.
Sistema de monitoreo

La capacidad a instalar de cada proyecto se medird en kWp, la cual se considerard multiplicando la
potencia méxima a STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 2C y AM=1,5) de
cada modulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los mdédulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio y deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberdn satisfacer la



normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y
disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

- Norma NCh.432-2010 Disefio Estructural — Cargas de viento

- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios

- Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones industriales
- Norma Nch.431-2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve

Asi como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

* El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y angulo de
inclinacion especificado en el anexo N2 9.

* Se deberd emplear para la sujecion de los mddulos a la estructura, perneria de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiquen como “ciudades costeras”.

® Llaestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.

e Garantia de fabricaciéon de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el Contratista y debe ser vélida para la localizacién
concreta de la instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas
constructivas del techo a intervenir.

¢ Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

¢ Se debera tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
unioén entre esta y la estructura del techo a intervenir.

» Elsistema de fijacién de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior
la inspeccion de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién
de la cubierta.

* Lla estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

* El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la estructura, segiin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento y la nieve seguiin la normativa vigente.

e Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 3 del
Anexo N°5, que adjunte la ficha técnica de la estructura, incluyendo el sistema de anclaje
segun lo solicitado en Anexo N°9 y afios de garantia del fabricante.

¢ La memoria de calculo debera estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien debera
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de cdlculo original.

No se aceptardn estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

3.3 Médulos Fotovoltaicos. Se podrén utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa
delgada. Los médulos ofertados deberan estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de
generacion eléctrica residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo
establecido en el reglamento de la Ley 20.571. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC
se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia; www.sec.cl.



Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los mddulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

* Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacion, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

* Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberdn tener la certificacion 1EC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
module Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

¢ Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

* Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

* Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
modulos fotovoltaicos.

* Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada médulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

* Todos los marcos anodizados de los mddulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con

un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos.

3.4 Instalacion Eléctrica y Punto de Conexién. Todos los componentes necesarios para la instalacién
y conexion de los proyectos fotovoltaicos deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley
20.571y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos
tales como: arreglos y conexion eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros eléctricos y
pruebas e inspeccidn, prestando especial atencién a los siguientes documentos:

1. Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energfa: Reglamento de la Ley N2

20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucion Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexién y Operacidn de Equipamiento de Generacion en Baja Tension.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucion a través de empalmes de media tensién, si corresponde.

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacion de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales

5. Instruccion Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucidn de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en cada proyecto se sugiere un punto de conexidn, sin embargo, sera
responsabilidad del Contratista determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual debera
contar con la aprobacién de la inspeccién técnica de obras y la administracion del edificio. En caso de
conectarse a un tablero existente, se deberd tener presente que este deberd quedar en conformidad
a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se
proponga no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de
conexion existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no
puede estar ubicado a mds de 10 metros del punto de inyeccién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto de conexién.



En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccidn
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademds se deberan instalar
protecciones préximas al punto de inyeccién que deben ser, una protecciéon de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar.

El Instalador debera asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del equipamiento
de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos
de generacién presentes en el inmueble funcionando simulténeamente a su méaxima potencia, sea
inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se
conectara el equipo de generacion hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, el sistema
fotovoltaico deberd ser conectado a un circuito no energizado por el sistema de generacién de
emergencia, disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién en paralelo con
reconexion automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacién
en paralelo.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexién del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre de la empresa que instald el
sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexion de la planta (pasos).

3.5 Inversor y/o Inversores. Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacion fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifasicos los cuales deben ser
nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos,
al momento de cierre de la licitacién. La informacién sobre los inversores autorizados por la SEC se
encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el o los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:
» Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.
+ Deben poseer una eficiencia segtn su ficha técnica (datasheet con curva de operacién),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% vy el
100% de potencia de entrada.
» Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.
» Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalaciéon del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.
» Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacion.
» Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.
» Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).
* El inversor serd suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.



3.6 Disefio del Sistema Fotovoltaico. Serd responsabilidad del Contratista velar por el correcto y
adecuado disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica

vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacion
y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con el edificio, el Contratista debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El Contratista puede considerar
como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo justificando
su propuesta, la que estard sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de referencia
adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6 [m]. Los
disefios de referencia que consideran espacios entre filas estdn espaciados para que no se produzcan
sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y ademads los
modulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de
bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ninglin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademads, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacién o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este Gltimo
requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debera considerar una proteccién de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el trénsito seguro por la superficie de instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacién fotovoltaica no debera
producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

3.7 Medidas de seguridad. En general, el contratista debera tomar todas las medidas de seguridad
donde esté desempefidgndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencién deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El Contratista sera el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del Contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretaria, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.



El contratista debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacién eléctrica.

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, debera tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accion del viento, fuera del lugar de ubicacion de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente deberd proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje y
mantencién de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas
y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma nacional y se debe justificar la
seleccion del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en el que se
trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre costaneras, la
altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendrdn al menos las siguientes caracteristicas:

e Serd de acero galvanizado en caliente

* Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

e Elpasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta

® Debe estar distanciado de la cubierta y nivelado para mantencién.

* Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

® En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosién ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estdndar de corrosién y factores UV.

e El material utilizado sera de acero galvanizado en caliente.

e Elancho minimo del pasillo técnico serda de 45 cm.

* Los elementos de fijaciéon forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

* Encaso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
Yy no en este.

* El pasillo técnico deberéd permitir el acceso a la totalidad de los médulos que forman parte de la
instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendrdn las siguientes caracteristicas:

* Sera de acero galvanizado en caliente.

* Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucién propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos” ..

En los proyectos que se indique que se deben instalar una baranda y/o soporte y linea de vida la que
tendra a lo menos las siguientes caracteristicas:
* Debe permitir una facil y segura instalaciéon y mantenimiento del todo el sistema fotovoltaico.
* Elsoporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.



Todas las medidas de seguridad indicadas, deberéan ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

3.8 Comunicacién y declaracion de puesta en servicio. El contratista, mediante su instalador eléctrico
autorizado clase A o B, deberd inscribir el sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de

Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en Servicio de
Generadoras Residenciales.

3.9 Procedimientos de conexién segtin Ley 20.571. Para la conexién del equipamiento de generacién,
el Contratista sera responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su
reglamento y demas normas aplicables. Como minimo el Contratista deberd realizar e incluir como
partes de sus costos, las siguientes actividades:

e Una vez finalizado el procedimiento de comunicacién y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos y requerimientos que describe la normativa
vigente, el Contratista deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la notificacién
de conexién a la empresa distribuidora respectiva.

¢ Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el Contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con lo declarado en la notificacién
de conexion.

* El Contratista debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexién, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte. Este costo
deberd estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que presente.

e El Contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
fecha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexidn y pruebas que se indican en la norma técnica de conexidn
y operacién de equipamiento de generacién en baja tension.

3.10 Instalaciones previas para el sisterna de monitoreo
Para cada uno de los proyectos a ejecutar, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo el
cual tendrd una etapa de instalaciones previas que el Contratista deberé realizar, a saber:

- Instalacion de un dispositivo datalogger, segun instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este seré determinada en conjunto
con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IPE5, con espacio de al menos 12 mddulos y una fuente de 220 V AC

- Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos (data
logger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de monitoreo).

- Instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

- Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metalicos de
acuerdo a la EN 50174,

- Elcable Ethernet debe ser CAT 5e/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

- Realizar la configuracién y puesta en operacion de los sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

3.11 Documentos a entregar al finalizar la construccién.



El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

Shaeacin s b

Todos los documentos que presentaron para su declaracién de puesta en servicio.

Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.
Garantia de operacién del proyecto fotovoltaico en edificios de Educacién, Justicia y Salud de
la comuna de Santa Cruz, regién de O’Higgins, por un periodo de, al menos un (1) afo
referida en el numeral 10.4 de las Bases Administrativas.

Manual de operacién de cada uno de proyectos fotovoltaicos.

Manual de mantenimiento de cada uno de los proyectos fotovoltaicos.

Protocolo o instrucciones para emergencias de las plantas fotovoltaicas.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

Carta Gantt final con los tiempos reales utilizados en cada actividad.

’

3.12 Capacitacién. Se deberd desarrollar una capacitacién que considere las siguientes actividades:

i i R

Presentacion de los proyectos en funcionamiento a la Administracién de cada edificio.
Presentacion del Manual de operacién de cada proyecto.

Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo de cada proyecto.
Presentacion del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definiran entre el encargado del inmueble donde se
instalara la planta, la Inspeccidn Técnica de Obra y el Contratista.

3.13 Otros requerimientos.

Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y de
las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara en
condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo
que estara obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disefiados para tal efecto.

El contratista, en la realizacién del trabajo, tendrd la obligacién de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir seré el mas apropiado técnicamente,
con el propésito de obtener garantia de estabilidad y dptima terminacién.

Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.

El Contratista serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El Contratista deberd contemplar el aseo y orden
constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales y
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraerd de la obra y se transportard a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberdn ser entregadas
completamente limpias.
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- El Contratista serd responsable hasta la Recepcion Final de la Obra, de la condicién en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos que
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

- Sefijara un dia para la recepcién final donde la ITO emitird un informe de recepcién de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

- Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspeccién final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontarén del monto adjudicado.

- El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacién relativa al
personal:

o Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucién seleccionada
o Listado de personas que ingresaran a la(s) institucién(es) (nombre, RUT y fotocopia de

C.l)

Copia de los contratos de trabajo

Copia del examen de altura

Acta de entrega de elementos de proteccién personal

Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.

Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad

Q0 9 O

- El contratista debera suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto fotovoltaico, en
un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las siguientes
caracteristicas:

o Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del proyecto, su
ubicacion y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
que se proporcionard al momento de suscribir el contrato.

o Espesorlmm

Letras negras

o Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Division de
Energias Renovables del Ministerio de Energia)

o 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores

o 4 cubre anclajes de acero inoxidable

(0]

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debera ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucién Exenta N2 196 A, de 2016, de la Subsecretaria
de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica, y
conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacién de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, el contratista debera presentar una
ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico en los edificios de Educacién, Justicia y Salud de la
comuna de Santa Cruz, regién de O’Higgins los cuales deberan contener toda la informacién que se
solicita en el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por
Resolucion Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden obtener después de la instalacién
(Informe de ensayos y mediciones del generador —Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega deberd contener, al menos:
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a) Simulacién del sistema fotovoltaico propuesto el cual debe incluir a lo menos: generacién
anual de electricidad del sistema.

b) Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento de transporte,
instalacion y montajes de los materiales y equipos considerados para la ejecucién de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucién de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.

d) De laestructura.
o Plano disposicion general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
o Memoria de célculo estructural: Descripcion y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas (no aplica a ningn proyecto).
o Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente.
o Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto

e) Para la cubierta, se debe definir el sistema de impermeabilizacion.

f) Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacion
de todos los componentes.

g) Planos de layout del generador fotovoltaico y maquetas descriptivas con fotomontajes que
ilustren la integracién arquitecténica de la planta fotovoltaica con el edificio..

h) Plano unilineal CCy plano unilineal CA,

i) Plano elemental de CC/CA

j)  Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.
k) Plano disposicion de/los inversor/es y punto de conexion

I) Planos de control (si aplica).

m) Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contara con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la vigencia del contrato de
conformidad con el punto 12 de las bases administrativas para presentar la ingenieria de detalle. La
Subsecretaria de Energia, contard con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenierfa de detalle.
Las observaciones por parte de la Subsecretaria a la ingenieria de detalle, deberén ser subsanadas por
el Contratista dentro de un maximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la aprobacién de la
ingenieria de detalle no podra exceder los 50 dias corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea rechazada por contar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos justificativos o fundamentos teéricos vy
normativos que avalen la solucion planteada, la Subsecretaria pondra término al contrato y hard
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
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La Subsecretaria no indemnizaré en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacién de la ingenieria de detalle de proyecto el contratista podrd comenzar
la instalacion del sistema fotovoltaico.

En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacion.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, sera entregada al Contratista, la primera copia sera para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerd en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se considerara
como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzard indicando la fecha de entrega del terreno y continuara sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad
a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra sélo podra hacer anotacién la Contraparte Técnica,
sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o
informes que requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacién.

4.3 Plazos de implementacion del proyecto

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el Contratista tendrd un plazo maximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo al punto 12 de las bases administrativas. .

Para la instalacion de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad y
la presentacién de la declaracién TE4 el Contratista contard con 90 dias corridos como plazo maximo
desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

- Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacién de la declaraciéon TE4, el Contratista contara
con 40 dias corridos para la presentacion conforme de la documentacién mencionada en el numeral
3.11y las actividades del numeral 3.12 del presente contrato.

QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:
1. Contra aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos descrita en el numeral 4.1 de
cldusula precedente.
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2. Contra aprobacion de la instalacion de las medidas de seguridad descritas en el Anexo N°9 y del
campo fotovoltaico de los proyectos en los edificios de Educacién, Justicia y Salud de la comuna
de Santa Cruz, region de O’Higgins, por parte de la Contraparte técnica.

3. Contra la recepcién conforme de la instalacién de los proyectos fotovoltaicos en los edificios de
Educacion, Justicia y Salud de la comuna de Santa Cruz, regién de O’Higgins por parte de la
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de
Puesta en Servicio (TE4) de cada uno de los proyectos.

4. Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en las cldusulas 3.11 y 3.12 del
presente contrato, de cada proyecto.

Los plazos de entrega podrdn modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
clausula DUOCECIMA de este contrato.

El atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico, en la conexién de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultaré a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion.

EI CONTRATISTA podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la Subsecretaria de Energfa, convenir
con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratista que suscribe el presente contrato.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la Subsecretarfa de Energia para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

La Subsecretaria no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el contratista, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA ser responsable
por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados como personal vy
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los pérrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N°® 20.123 y sus normas complementarias.

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD - PROTECCION DE DATOS PERSONALES - SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucién del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podréa ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA y para los fines de éste.
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En consecuencia, no podré divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacién antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacién, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por infraccién a la Ley N2 19.628.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la prohibicién e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

¢) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacion de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la obligacion de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacion impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacién
sefialada anteriormente.

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la proteccién
de los datos personales y la seguridad de la informacién a que tengan o puedan tener acceso en razén
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacidén que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa se encuentra regida por la Ley N2 19.628.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién publica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademds, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecién a las normas contenidas en ambos
textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagaré el precio total de
servicios, ascendente a $170.032.988.- (ciento setenta millones treinta y dos mil novecientos
ochenta y ocho pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje : e Producto
Contra la aprobacién de la ingenierfa de detalle de los proyectos
fotovoltaicos, descrita en la cldusula 4.1 del presente contrato, por parte

15%
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de la Contraparte Técnica.
Contra la instalacién de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo

359 N°9 de las respectivas bases de licitacién y del campo fotovoltaico
aprobado de cada uno de los proyectos, por parte de la Contraparte
técnica.

Contra la recepcién conforme de la instalacién de los proyectos
fotovoltaicos por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la

35% ; ; : iy
A Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracién de Puesta en
Servicio (TE4) de cada proyecto.
15% Contra la recepcion conforme de la documentacidn mencionada en las
(+]

cldusulas 3.11y 3.12 del presente contrato, de cada proyecto.

Todos los pagos se realizaran contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Publico,
recepcion conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entendera que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al Contratista a través de correo electrénico dirigido al
representante legal o al representante que designe el Contratista para estos efectos, entendiéndose
en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho mail. Sélo una vez recibida
dicha comunicacién el Contratista podra emitir la correspondiente factura o boleta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccién: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el Contratista.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afos, los primeros estados de pago producto de la ejecucién de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién de los mismos con un maximo
de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dara derecho a la
Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucion de los servicios.

Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector publico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. EI CONTRATISTA tomd, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
Boleta Bancaria de Garantia N2 0203865, del Banco BICE, irrevocable, pagadera a la vista, para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de prestaciéon de servicios, por
$25.504.949.- (veinticinco millones quinientos cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos
chilenos), equivalente al 15% del precio total de los servicios contratados, expresada en moneda
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nacional y con vigencia al 16 de mayo de 2017, equivalente a la duracién estimada de este contrato
mads sesenta (60) dias habiles.

La devolucion de esta garantia se efectuara una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias habiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, deberd tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61,979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacion del sistema instalado. Dicho documento
deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacién
0 agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este documento asegurara la
calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y debera llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos en edificios de Educacion,
Justicia y Salud de la comuna de Santa Cruz, regién de O’Higgins del “Programa Techos Solares
Publicos: cédigo PTSP-2016-004”, pagadera a su sola presentacion, irrevocable”,

La Subsecretaria de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacion,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de

que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al contratista.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al contratista.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo méaximo de
10 dias habiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante de la empresa
adjudicataria.}

El monto de la garantia de operacién debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacion
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia deberd ser entregada por el contratista junto con la factura
correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultara a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de este

contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno que se
hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucion de la garantia de operacién se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma. ;

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista debera tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la instalacion,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la ejecucién de la
obra, por los montos individualizados en la “Guia de evaluacién de riesgo”, aprobada por Resolucién
Exenta N2 109 A, de 2016, de la Subsecretaria de Energia. Dicho documento debera ser tomado en
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una institucion bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacién o agencia en Chile,
ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se deberd entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y deberd tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra
se retrase.

Del mismo modo, el contratista deberd responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de Energia
con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente deberd ser entregada una carta compromiso
del representante legal del contratista, indicando que éste asumiré el pago del deducible ante un
eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:
10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.
La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la instalacién
del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del Contratista, que debera ser efectuada en los términos descritos en la clausula
DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejard
constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2  Multas por atraso en la conexion del sistema fotovoltaico.

La ejecucion de la obra contempla la imposicion de una multa de 3 UTM (tres) Unidades Tributarias
Mensuales por cada dia corrido de atraso del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del Contratista, que deberd ser efectuada en los términos descritos en la clidusula
DUODECIMA de este contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este péarrafo se dejara
constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de carécter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucién de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicara una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hard efectiva en el estado de pago més proximo a la fecha
de deteccién de la infraccion.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacién de multas:
Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta adjudicada,

informéndole sobre la sancién a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A partir de la
recepcion del correo electrénico anterior, el proveedor dispondra del plazo de dos (2) dias habiles
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para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion, éstos
deberan presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a través del
correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcion de los correos

electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitira los antecedentes que disponga y/o

que el contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo represente
al efecto.

La decision adoptada se notificard al representante legal del contratista por medio de carta certificada
dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer dia habil
desde su recepcién en correos.

Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracién del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podréa ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista debers
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles, contado desde la fecha de la
recepcion en correos de la carta de notificacién. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podré poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, daréd derecho a la Subsecretaria a
poner término unilateral y anticipado a la contratacién.

Con todo, la Subsecretarfa no podrd cursar multas al contratista cuando los plazos de cumplimiento
de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica de la
Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso fortuito o
fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacién, informe o instruccién de la Subsecretaria, o
bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte técnica de la
Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura

de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Divisién para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucién
de las obligaciones del contratista, corresponderd a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA -mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico del
representante legal- a una primera reunién de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se
calendarizaran las fechas de inicio de los servicios y ejecucion de los mismos y se individualizard al
jefe de proyecto designado por el Contratista ante la Subsecretaria. De esta reunién se levantara
un Acta. Esta reunion debera celebrarse dentro de los 7 dias habiles siguientes a la total
tramitacion de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacion.

2. Convocar al contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.
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3. Proporcionar al contratista la informacién disponible v asistencia que requiera para el desarrollo
de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacién o rechazo sera comunicado a
éste via correo electronico dirigido al representante legal o al represente designado por el
Contratista para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del
proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacién.

Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretarfa de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual serd
comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista debera someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartirdn siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3 de la
clausula DECIMA del presente contrato.

EI ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El Contratista
quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccién .o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO. EI ITO podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de
los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean
empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse por
escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenders por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sistema fotovoltaico no podra superar los 90
dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién del acto administrativo
que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacién corresponderé al dia en que se presente ante
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracién de Puesta en Servicio. Queda
fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la Conexion, el Protocolo de
conexion y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 3.11 de la cldusula TERCERA del
presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacién expresa de la lefatura de la Divisién de la
Subsecretaria que actle como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por ésta y el
CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del acto
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administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacién del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberén ser observados a

cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podréa de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este Ultimo caso- con una anticipacién no
menor de cinco (5) dias habiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo se dejara constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismo extender el plazo de vigencia del contrato, ella debera
formalizarse mediante la suscripcién del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA debera proceder
con la renovacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretarfa tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

: [ Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria podra
poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contratista.

Seran causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccién del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEPTIMA de este contrato.

b) Si el contratista no presenta la ingenierfa de detalle prevista en el punto 4.1. de la cldusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios adjudicados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacién de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se

mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.
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e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretaria, por ejemplo la aprobacién del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de |a
clédusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.

i) Encaso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios.

2. Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas
del contrato terminaran automaticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para
la licitacién que le dio origen ID N2 584105-19-LQ16.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, serd informado a la contraparte mediante carta
certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
cardcter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segun su naturaleza. Todo
lo anterior se entenderd sin perjuicio de las demds acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 82 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podra, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don MARCOS NICOLAIDES BUSSENIUS y de don FERNANDO MENDOZA PONS, para
representar a la empresa ECO LIFE S.A. para estos efectos, consta en Acta de Sesidn extraordinaria de
Directorio, reducida a escritura publica con fecha 23 de octubre de 2014, ante don Juan Francisco
Alamos Ovejero, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima Quinta Notarfa de Santiago don
René Benavente Cash, anotada en el Repertorio N2 38.872-2014.
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DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. E| presente contrato por la prestacion de los servicios de “Adquisicidn
e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Plblicos en edificios
municipales y juzgados de la comuna de Santa Cruz, regién de O'Higgins”, para la Subsecretaria de
Energia se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del
CONTRATISTA y dos en poder de la Subsecretaria.

En sefal de conformidad las partes firman:

Fernando Antonio Mendoza Pons
Marcos Nicolaides Bussenius
Pp ECOLIFE S.A.

Jimena Jara Quilodran
SUBSECRETARIA DE ENERGIA

Il. IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba el contrato suscrito entre la
Subsecretaria De Energia y Eco Life S.A., por la“Adquisicion e instalacidn de sistemas fotovoltaicos
para el Programa Techos Solares Publicos en edificios municipales y juzgados de la comuna de Santa
Cruz, Region de O’Higgins, cddigo PTSP — 2016 — 004”, correspondiente a la suma total de
$170.032.988.- (ciento setenta millones treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho pesos chilenos),
impuestos incluidos, si asi aplicaran, al presupuesto de la Subsecretaria de Energfa vigente para el afio
2016, conforme a lo establecido por la Ley N° 20.882, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico
para el afio 2016.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

Dlw'on de Energ:a Renovables

\ Division de Gestidn y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Divisign Juridica.

Oficina de Partes - Archivo.
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