Ministerio de

Energia
APRUEBA CONTRATO “ADQUISICION E INSTALACION
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA
TECHOS SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIO TELETON
COMUNA DE IQUIQUE Y EDIFICIO TELETON
COMUNA DE ARICA PTSP - 2016 — 003", SUSCRITO
ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y TRITEC
INTERVENTO SpA.
DECRETO EXENTO N
SANTIAGO, 7 (0 SEP 20158

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N2 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energia y la Comision
Nacional de Energia; en el articulo 35 de la Ley N2 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N2 20.882, de Presupuestos del Sector Plblico correspondiente al
afo 2016; el Decreto N2 19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el
Decreto Supremo N2 669, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
que nombra a don Maximo Pacheco M. como Ministro de Energia; en la Resoluciones Exentas N2s
131 A, de 6 de junio de 2016 y 202 A, de 25 de julio de 2016, ambas de la Subsecretaria de Energia;
en la Resolucion N2 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 131 A, de 6 de junio de 2016, de la Subsecretaria de
Energia, se aprobaron las bases administrativas y técnicas y se llamé a licitacién publica para la
“Adquisicién e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa techos solares publicos en
edificio Teletén comuna de Iquique y edificio Teletén comuna de Arica PTSP — 2016 — 003",
publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-23-LP16, adjudicindose
mediante Resolucion Exenta N2 202 A, de 25 de julio de 2016, a TRITEC INTERVENTO SpA.

2. Que, TRITEC INTERVENTO SpA, es habil para contratar con el Estado, segiin lo que acredita la
certificaciéon emitida por ChileProveedores.

3. Que, con fecha 4 de agosto de 2016, se suscribid el respectivo contrato de prestacién de servicios
entre la Subsecretaria de Energia y TRITEC INTERVENTO SpA, por medio del cual la Subsecretaria
de Energia encomendoé a este ultimo la ejecucion del servicio singularizado en el considerando
primero del presente acto administrativo.

4. Que, la Subsecretaria de Energia cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
solventar el gasto que irrogue la contratacién del referido servicio.
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DECRETO:

I. APRUEBASE contrato para la “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa
techas solares publicos en edificio Teleton comuna de Iquique y edificio Teletén comuna de Arica
PTSP —2016 — 003", suscrito entre la Subsecretaria de Energia y TRITEC INTERVENTO SpA, con fecha 4
de agosto de 2016, cuyo texto integro es del siguiente tenor literal:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
N
TRITEC INTERVENTO SPA.

“ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA TECHOS
SOLARES PUBLICOS EN EDIFICIO TELETON COMUNA DE IQUIQUE Y EDIFICIO TELETON COMUNA DE
ARICA”

CODIGO PTSP-2016-003

En Santiago, a 4 de agosto de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, R.U.T. 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, dofia IMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN, cédula
nacional de identidad N2 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Libertador
Bernardo O'Higgins N2 1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown Il, comuna de Santiago, Region
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la
otra, TRITEC INTERVENTO SpA, R.U.T. N2 76,188.578-2, representada legalmente, para estos efectos,
por don JOHANNES DIETSCHE, cédula de identidad chilena para extranjeros N2 23.003.025-K, con
domicilio para estos efectos en calle Dr. Manuel Barros Borgofio N2 71, oficina 1604, comuna de
Providencia, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el “CONTRATISTA”, se
ha convenido el siguiente contrato de prestacién de servicios, en adelante e indistintamente el
“Contrato”:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucién
Exenta N2 202 A, de 25 de julio de 2016, 1a Subsecretaria viene en encomendar al CONTRATISTA la
prestacion de los servicios de “Adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos para el programa
Techos Solares Publicos en edificio Teletén comuna de Iquique y edificio Teletén comuna de Arica”,

cédigo PTSP — 2016 ~ 003, publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 584105-23-LP16,
para la Subsecretaria de Energia, en adelante “el servicio”.

SEGUNDA: MARCO JURIDICO. EL Contratista acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de
conformidad a las estipulaciones del presente contrato. Asimismo, forman parte integrante del
mismo y, por tanto, deberan ejecutarse las obligaciones de conformidad a lo dispuesto en ellas, las
bases administrativas y técnicas de la licitacion, aprobadas mediante Resolucion Exenta Ne 131 A, de
6 de junio de 2016, de la Subsecretarfa de Energia, incluyendo todos sus anexos, consultas,
respuestas, aclaraciones, y la oferta técnica y econdmica presentada por el CONTRATISTA.



En caso de existir contradicciones entre los instrumentos precedentemente referidos, prima lo
estipulado en el presente contrato.

Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratacién se enmarca dentro de lo
dispuesto en la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios, y por el Decreto Supremo N2 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que establece su Reglamento y por las instrucciones y condiciones de operacién del portal de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica para estos efectos: www.mercadopublico.cl.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el
objetivo general de este contrato consistente en Contribuir a la maduracidn del mercado fotovoltaico
a través de la adquisicién de los proyectos fotovoltaicos en edificio Teletén comuna de lquique y
edificio Teletén comuna de Arica:

- Linea 1 Proyecto Teletén Arica, Sociedad Pro Ayuda del Nifio Lisiado: Sistema fotovoltaico de 25
kWp.

- Linea 2 Proyecto Teleton Iquique, Sociedad Pro Ayuda del Nifio Lisiado: Sistema fotovoltaico de 25
kWp.

Por otra parte el CONTRATISTA se obliga a cumplir los siguientes objetivos especificos:

1. Instalar y poner en funcionamiento los proyectos fotovoltaicos en los edificios Teletén de las
comunas de Arica e lquigue,

2. Contribuir a la disminucién del consumo eléctrico desde la red de distribucién eléctrica de los
edificios de las instituciones individualizadas.

3. Implementar los proyectos fotovoltaicos en edificio Teletén comuna de Iquique y edificio
Teletdn comuna Arica, bajo el esquema de generacion distribuida determinado bajo la Ley
20.571, su reglamento, normas e instructivos.

Asimismo el CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas fotovoltaicos a instalar deberdn cumplir con los requerimientos detallados a
continuacion, sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica, estructural y
de seguridad vigente aplicable en Chile.

3.1 Consideraciones generales. Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacién de la instalacion fotovoltaica son los siguientes:

e Estructura de soporte.
Médulos fotovoltaicos.
Arreglos y conexion eléctrica.
e Dimensionamiento de circuitos y corriente.
e Conductoresy canalizaciones.
* Inversor (es).
» Protecciones.
® Sistema de puesta a tierra (SPT).
* Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
* Interfaz con red.
¢ Medidor.
* Tablero eléctrico donde se realizard la conexién e inyeccién de energia generada.



s Sistema de monitoreo.
La capacidad a instalar de cada proyecto se medird en kWp, la cual se considerara multiplicando la
potencia maxima a STC (STC: irradiancia de 1.000 W/m2, temperatura del panel 25 ¢C y AM=1,5) de
cada médulo fotovoltaico multiplicado por el nimero de médulos instalados.

3.2 Estructura de Soporte. Las estructuras utilizadas para soportar los médulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio y deberdn cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio que deberan satisfacer la
normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacién y
disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber:

= Norma NCh.3171-2010 Disefio estructural — Disposiciones generales y combinaciones de
cargas.

- Norma NCh.1537-2009 Disefio estructural — Cargas permanentes y cargas de uso.

- Norma NCh.432-2010 Disefio estructural — Cargas de viento.

= Norma NCh.433-1996 Mod. 2009 Disefio sismico de edificios.

- Decreto Supremo N° 61 (Vivienda y Urbanismo), 2011: Reglamento que fija el disefio sismico
de edificios.

- Norma NCh.2369-2003 Disefio sismico de estructuras e instalaciones industriales.

- Norma NCh.3357-2015 Disefio sismico de componentes y sistemas no estructurales.

- Norma NCh.431-2010 Disefio estructural — Cargas de nieve.

Asi

como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

* El disefio de la estructura se realizara para la localizacién, altura, orientacién y dngulo de
inclinacién especificado en el anexo N2 9.

® Se debera emplear para la sujecion de los médulos a la estructura, pernerfa de acero
inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO en zonas costeras que se
identifiguen como “ciudades costeras”.

* Llaestructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol.
Garantia de fabricacion de, al menos, 5 afios contados desde la fecha de instalacién. Esta
garantia debe ser proporcionada por el Contratista y debe ser vélida para la localizacién
concreta de la instalacién fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las caracterfsticas
constructivas del techo a intervenir.

* Paralainstalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante.

* Se deberd tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la estructura sobre todo en el
caso de uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamafio, procurando que la
dilatacién del conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de
union entre esta y la estructura del techo a intervenir.

» Elsistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro)
debe ser tal manera y calidad que no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior
la inspeccion de obra podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién
de la cubierta.

* La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir
las pendientes de desagiie de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua
estancada.

¢ El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los médulos
fotovoltaicos, no debe exceder el méximo permitido por la estructura, segiin norma vigente.
De igual forma se debe considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalacién
como pueden ser el viento, el sismo y la nieve segiin la normativa vigente.



¢ Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 3 del
Anexo N°5, que adjunte la ficha técnica de la estructura, incluyendo el sistema de anclaje
segln lo solicitado en Anexo N°9 y afios de garantia del fabricante.

* La memoria de cdlculo debera estar a cargo de un Ingeniero Civil Estructural, quien deberd
verificar durante una visita técnica que la estructura final construida corresponde al disefio y
memoria de calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida
certificacion.

3.3 Médulos Fotovoltaicos. Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa
delgada. Los médulos ofertados deberén estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), al momento de cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de
generacion eléctrica residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica, conforme a lo
establecido en el reglamento de la Ley 20.571. Informacion sobre los médulos autorizados por la SEC
se encuentra disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los médulos fotovoltaicos
ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

* Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacién, igual o superior
al 80% de la potencia maxima del médulo.

s Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, los médulos fotovoltaicos
deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
module Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

® Todos los mddulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

e Para la instalacién se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de
madulos fotovoltaicos.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada madulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.

® Todos los marcos anodizados de los médulos fotovoltaicos deben estar conectados en si con
un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al sistema de puesta a tierra
existente en al menos cuatro puntos,

Para la presentacién de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 1 del Anexo
N°5, adjunte la ficha técnica (datasheet) del médulo ofertado y el numero de la Resolucién de la SEC
que autoriza el equipamiento para el uso bajo el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado. Toda la informacidn relativa a especificaciones técnicas de los médulos fotovoltaicos que se
solicita en el Anexo N°5, deberd estar respaldada por documentacién que provee el fabricante (Ficha
Técnica, declaracién de garantia u otros).

3.4 Instalacién Eléctrica y Punto de Conexién. Todos los componentes necesarios para la instalacidn
y conexién de los proyectos fotovoltaicos deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley
20.571 y con toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula aspectos
tales como: arreglos y conexién eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, pardmetros eléctricos y
pruebas e inspeccién, prestando especial atencién a los siguientes documentos:



1. Decreto N2 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley Ne
20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales.

2. Resolucion Exenta N2 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisién Nacional de Energia:
Norma Técnica de Conexion y Operacion de Equipamiento de Generacién en Baja Tension.

3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de Generacién Residencial conectadas a
las redes de distribucidn a través de empalmes de media tensidn, si corresponde.

4. Instruccién Técnica RGR N° 01/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Procedimiento de Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2014, de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
Disefio y Ejecucion de las Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, en cada proyecto se sugiere un punto de conexion, sin embargo, serd
responsabilidad del Contratista determinar el punto de conexién mas apropiado, el cual deberd
contar con la aprobacién de la inspeccion técnica de obras y la administracién del edificio. En caso de
conectarse a un tablero existente, se debera tener presente que este debera quedar en conformidad
a la NCH Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuenta con volumen disponible del 25% o se
proponga no intervenir, se deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de
conexién existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero propuesto no
puede estar ubicado a més de 10 metros del punto de inyeccidn.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros y el tablero
no cuenta con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan instalar dos
tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro préximo al punto de conexién.

En caso que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea mayor a 10 metros las
protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de sobrecorriente tetrapolar y una proteccion
diferencial tetra polar préximo al inversor y campo fotovoltaico. Ademdas se deberdn instalar
protecciones proximas al punto de inyeccion que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar.

El Instalador debera asegurarse que la caida de tensién entre el punto de conexién del equipamiento
de generacion y el empalme, atribuible exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos
de generacién presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su maxima potencia, sea
inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde se

conectara el equipo de generacidn hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los grupos electrégenos de
emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, el sistema
fotovoltaico debera ser conectado a un circuito no energizado por el sistema de generacion de
emergencia, disponer de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién en paralelo con
reconexién automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacion
en paralelo.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor o al punto de
conexion del inversor, la siguiente informacién minima: a) Nombre de la empresa que instald el



sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién y datos de contacto de las personas encargadas
de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para reso ver dudas y/o ante emergencias; c)
Procedimiento de desconexidn de la planta {pasos).

3.5 Inversor y/o Inversores. Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacién fotovoltaica a la red, se considera uno o varios inversores, trifdsicos los cuales deben ser
nuevos y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos,
al momento de cierre de la licitacién. La informacién sobre los inversores autorizados por la SEC se
encuentra disponible en |a pégina de la Superintendencia: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, el ¢ los inversores ofertados deben
cumplir con los siguientes requisitos:

* Para facilitar el disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 1.0% de la potencia peak del o los
generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones técnicas del
fabricante.

e Deben poseer una eficiencia seglin su ficha técnica (datasheet con curva de operacion),
mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el
100% de potencia de entrada.

Interfaz de comunicacién RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

* Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del inversor, IP65 minimo para
ambientes exteriores e IP54 minimo para ambientes interiores.

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de su instalacién.

* Elinversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el mandante.

* Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los requerimientos del
fabricante).

* Elinversor serd suministrado con el ajuste de sus pardmetros de funcionamiento segun lo
especifica la Norma Chilena.

Para la presentacion de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete el punto 2 del Anexo
N°5, y adjunte la ficha técnica (datasheet) del inversor ofertado y el nimero de la Resolucién de la
SEC que autoriza el equipamiento para el uso, en el marco de la ley 20.571, para la marca y modelo
ofertado. Toda la informacion relativa a especificaciones técnicas del inversor que se solicita en el
Anexo N°S, deberd estar respaldada por documentacién que provee el fabricante (Ficha Técnica,
declaracion de garantia u otros).

3.6 Disefio del Sistema Fotovoltaico. Serd responsabilidad del Contratista velar por el correcto y
adecuado disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica
vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta instalacion
y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitecténica con el edificio, el Contratista debe proponer un
disefio estético y homogéneo en el drea que ha sido seleccionada. El Contratista puede considerar
como guia el “Disefio de referencia” que se adjunta en cada proyecto o sugerir uno nuevo justificando
su propuesta, la que estaréd sujeta a aprobacién de la Contraparte Técnica. El disefio de referencia
adjunto en cada proyecto incluye médulos fotovoltaicos de 250 W con medidas de 1x1.6 [m]. Los
disefios de referencia que consideran espacios entre filas estan espaciados para que no se produzcan
sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de invierno para cada lugar y ademas los



modulos se colocaron de manera tal que cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de
bypass no se interrumpen simultdneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin modulo fotovoltaico puede
quedar expuesto a mds de un 15% de sombra, salvo en los casos que en las especificaciones por
proyecto se indique otro requerimiento. Ademds, cada arreglo de médulos o string que tenga
orientacién o inclinacién distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima potencia
(MPPT) para dicho arreglo de médulos o string. Los microinversores quedan excluidos de este tiltimo
requerimiento.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos deberd considerar una proteccion de corriente continua a la
salida de cada arreglo fotovoltaico o de un conjunto de arreglos fotovoltaicos cuando la distancia
desde el o los arreglo(s) al inversor sea mayor a 30 metros.

El disefio debe considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto del sistema fotovoltaico como de otros equipamientos,
como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. La instalacion fotovoltaica no deberd
producir interferencias con eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacion de la planta.

3.7 Medidas de seguridad. En general, el contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad
donde esté desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el
desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacién y posterior mantencion deben ser definidas
por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El Contratista sera el (nico responsable en caso de dafios ocasionados a las personas o la propiedad
publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en
cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Subsecretaria no asumird responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los
materiales, los vehiculos y/u otros implementos del Contratista durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de proteccién personal
(EPP) para la realizacion de los trabajos solicitado por la Subsecretarfa, tales como cascos, guantes,
zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren
manipulacion eléctrica,

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura,
en particular, deberd tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar
por accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la
integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, el oferente deberd proveer la infraestructura de acceso y
transito definitivo y necesario para permitir la adecuada ejecucién de los trabajos de montaje y
mantencion de las instalaciones fotovoltaicas, como pasillos técnicos, escalas tipo “gatera”, barandas



y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar disefiados bajo norma nacional y se debe justificar la
selecciéon del elemento adecuado en funcién de las caracteristicas especificas del techo en el que se
trabajara, como pueden ser el material de cierre de la techumbre, la distancia entre costaneras, la
altura de acceso, al techo, entre otras.

Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

* Serd de acero galvanizado en caliente.

® Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de célculo y planos de la solucidn propuesta, en particular lo indicado en Tabla N° 4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

» E| pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafar la cubierta.

* Debe estar distanciado de la cubierta y nivelado para mantencién.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea de vida en el caso de que
el pasillo técnico instalado en techo inclinado.

e En caso de estar ubicada en ciudades que se identifiquen como “ciudades costeras” se
consideraran materiales que resistan de mejor manera la corrosion ambiental, se sugiere fibra de
vidrio con terminaciones que suban el estandar de corrosion y factores UV.

= El material utilizado serd de acero galvanizado en caliente.

e Elancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.

e Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la solucién adecuada de
acuerdo al tipo de cubierta.

* En caso que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas deben cumplir con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccion y descargar sobre las cerchas al igual que el pasillo técnico
Yy no en este,

¢ El pasillo técnico deberd permitir el acceso a la totalidad de los mddulos que forman parte de la
instalacion desde el acceso a la cubierta hasta el campo fotovoltaico.

Las escaleras tipo gateras tendrén las siguientes caracteristicas:

Serd de acero galvanizado en caliente.

* Deben estar disefiados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas
memorias de calculo y planos de la solucion propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4,
“Cargas de uso uniformemente distribuidas para pisos y techos”.

En los proyectos que se indique que se deben instalar una baranda y/o soporte vy linea de vida la que
tendra a lo menos las siguientes caracteristicas:

¢ Debe permitir una facil y segura instalacién y mantenimiento del todo el sistema fotovoltaico.

* Elsoporte nc debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el
exterior.

Todas las medidas de seguridad indicadas, deberadn ser instaladas al inicio de las obras, previo al
montaje de las estructuras y campo fotovoltaico.

3.8 Comunicacién y declaracion de puesta en servicio. El Contratista, mediante su instalador
eléctrico autorizado clase A o B, debera inscribir el sistema fotovoltaico en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el

Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014: Procedimiento de comunicacién de Puesta en
Servicio de Generadoras Residenciales.



3.9 Procedimientos de conexidn segln Ley 20.571. Para la conexién del equipamiento de generacion,
el Contratista serd responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la ley 20.571, su
reglamento y demds normas aplicables. Como minimo el Contratista debera realizar e incluir como
partes de sus costos, las siguientes actividades:

Una vez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracién de puesta en servicio y
teniendo en consideracién los procedimientos v requerimientos que describe la normativa
vigente, el Contratista deberd proporcionar toda la informacién necesaria para la notificacién
de conexién a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el Contratista debera
revisar el contrato, y cerciorarse que no haya divergencias con o declarado en la notificacién
de conexidn.

El Contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las actividades de
conexién, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo hubiere) que se sefialen en el
Formulario 4: Respuesta a la solicitud de conexién de cada proyecto al cual oferte. Fste costo
debera estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que presente.

El Contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, debera asistir en la
facha de conexién que se indica en el contrato y colaborar en la conexién del sistema
fotovoltaico. Esta se realizara bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la norma técnica de conexién
y operacion de equipamiento de generacion en baja tension.

3.10 Instalaciones previas para el sistema de monitoreo
Para cada uno de los proyectos a ejecutar, se contempla la instalacion de un sistema de monitoreo el
cual tendrd una etapa de instalaciones previas que ¢! Contratista debera realizar, a saber:

Instalacion de un dispositivo datalogger, segin instrucciones del fabricante, el cual serd
suministrado por el Ministerio de Energia. La ubicacién de este serd determinada en conjunto
con la contraparte técnica. El datalogger debe ser instalado en un tablero independiente,
IP65, con espacio de al menos 12 médulos y una fuente de 220 V AC.

Instalar cable interfaz RS485 (CAT 5e/6) con al menos un par trenzado y apantallado, desde el
inversor hasta el datalogger. El cable RS485 debe estar crimpado en ambos extremos (data
logger e inversor) de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sistema de monitoreo).
Instalar cable Ethernet desde el router o salida a internet disponible hasta el datalogger
{(emplear repetidor si la linea es mayor a 90 m).

Ambos cables deberdn estar claramente identificados y canalizados en ductos metélicos de
acuerdo a la EN 50174,

El cable Ethernet debe ser CAT 5¢/CAT 6 y estar crimpado con un conector RJ45.

Realizar la configuracién y puesta en operacién de los sistemas de monitoreo, siguiendo las
instrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia.

3.11 Documentos a entregar al finalizar |a construccién.

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital y dos copias en papel, la siguiente
documentacion:

ks
2z

Todos los documentos que presentaron para su declaracidn de puesta en servicio.
Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto N°71 del Ministerio
de Energia que aprueba reglamento de la Ley N° 20.571 y la norma técnica correspondiente.
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3. Garantia de operacion del proyecto fotovoltaico en edificios Teletén comuna de Iquique y
Teletén comuna de Arica por un periodo de, 2l menos un (1) afio, referida en el numeral 10.4
de las Bases Administrativas.

Manual de operacién de cada uno de proyectos fotovoltaicos.

Manual de mantenimiento de cada uno de los proyectos fotovoltaicos.

Protocolo o instrucciones para emergencias de las plantas fotovoltaicas.

CD con toda la anterior documentacién digitalizada, en formatos editables cuando
corresponda.

8. Carta Gantt final con los tiempos reales utilizados en cada actividad.

e o1

3.12 Capacitacion. Se deberd desarrollar una capacitacion gue considere las siguientes actividades:

Presentacion de los proyectos en funcionamiento a la Administracién de cada edificio.
Presentacién del Manual de operacién de cada proyecto.

Presentacion del Protocolo de mantenimiento preventivo de cada proyecto.
Presentacién del protocolo de emergencias.

Visita a las instalaciones.

VoA wN e

Fecha de la actividad y nimero de asistentes se definirdn entre el encargado del inmueble donde se
instalard la planta, la Inspeccién Técnica de Obra y el Contratista.

3.13 Otros requerimientos.

= Se entiende que una vez estudiadas estas Bases Técnicas, en conocimiento del terreno y de
las Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista estara en
condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo
que estard obligado a entregar obras de primera calidad, completas y operativas.

- Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberdn estar especialmente
disenados para tal efecto.

- El contratista, en la realizacion del trabajo, tendré la obligacion de utilizar materiales de
primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el mas apropiado técnicamente,
con el propésito de obtener garantia de estabilidad y 6ptima terminacién.

- Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el Contratista debera
efectuar en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el punto 19 del RGR
N° 02/2014.

- El Contratista serd responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos que
entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El Contratista deberd contemplar el aseo y orden
constante de |a obra, velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo, canchas de materiales v
vias de acceso. Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se
extraerd de la obra y se transportard a un botadero autorizado.

= Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan ser entregadas
completamente limpias.

- El Contratista serd responsable hasta la Recepcion Final de la Obra, de la condicién en que se
encuentren los equipos y materiales instalados, debiendo reemplazar sin costos aquellos qua
resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a su responsabilidad.

- Se fijard un dia para la recepcion final donde la ITO emitird un informe de recepcion de obras
con las no conformidades si estas existiesen y observaciones, conclusiones y
recomendaciones.



= Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) resultado de la
reinspeccion en el caso de que la inspaccion final resulten no-conformidades y anomalias, las
cuales se descontaran del monto adjudicado.

- El contratista mantendréd en la obra una carpeta con la siguiente documentacidn relativa al
personal:

o Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucion seleccionada.

o Listado de personas que ingresaran a la(s) institucién{es) (nombre, RUT y fotocopia de
C.L).

o Copia de los contratos de trabajo.

o Copia del examen de altura.

o Acta de entrega de elementos de proteccion personal.

o Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.

© Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

- Elcontratista debera suministrar e instalar una placa descriptiva del proyecto fotovoltaico, en
un lugar a convenir con el beneficiario y la contraparte técnica, con las siguientes
caracteristicas:

© Placa de acero inoxidable de 30 x 40 em gue dé cuenta del nombre del pfovecto, su
ubicacién y que fue financiado por la Subsecretaria de Energia, de acuerdo a detalle
que se proporcionara al momento de suscribir el contrato.

o Espesor 1 mm.

o Letras negras.

o Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones seran entregadas por la Division de
Energias Renovables del Ministerio de Energfa).

© 4 perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

o 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

CUARTA: EJECUCION DE LOS SERVICIOS. El contratista debera ejecutar los servicios contratados de
acuerdo a su oferta aceptada mediante la Resolucion Exenta N2 202 A, de 2016, de la Subsecretaria
de Energia, de manera coordinada con la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica, y
conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos.

4.1 Ingenieria de detalle.

Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacion, y sin perjuicio de los requisitos adicionales que se
solicita en las especificaciones técnicas de cada proyecto, la empresa adjudicada deber presentar
una ingenieria de detalle de cada proyecto fotovoltaico, en los edificios de Teletén comuna de
Iquique y Teletén comuna de Arica los cuales deberan contener toda la informacion que se solicita en
el punto 5.2 del Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014, aprobado por Resolucién
Exenta N°5537 de fecha 17 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles, exceptuando la informacién que solo se pueden obtener después de la instalacion
(Informe de ensayos y mediciones del generador ~Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega deberd contener, al menos:

a) Simulacién del sistema fotovoltaico propuesto el cual debe incluir a lo menos: generacion
anual de electricidad de! sistema.
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b)

g

h)

Procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiente de transporte,
instalacién y montajes de los materiales v equipos considerados para la ejecucion de las
obras, asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho
informe de estar aprobado por un profesional en prevencién de riesgos.

Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los plazos maximos de
implementacién indicados.

De la estructura.
o Plano disposicién general del sistema fotovoltaico sobre la estructura existente.
o Memoria de célculo estructural: Descripcidn y detalle de las cargas aplicadas, viento,
sismo y nieve y combinaciones de carga utilizadas (no aplica a ningtin proyecto).
o Fijacion del sistema de anclaje de la estructura de soporte a la estructura existente y
detallamiento.
o Planos estructurales de las medidas de seguridad de cada proyecto.
Para la cubierta, se debe definir el sistema de impermeabilizacion.

Listado de equipos con sus respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacién
de todos los componentes.

Planos de /ayout del generador fotovoltaico y maquetas descriptivas con fotomontajes que
ilustren la integracidn arquitectdnica de la planta fotovoltaica con el edificio.

Plano unilineal CC y plano unilineal CA.

Plano elemental de CC/CA.

Plano de canalizaciones CA y plano de canalizaciones CC.

Plano de las medidas de seguridad indicadas.

Plano disposicién de/los inversor/es, tablero/s y punto de conexién.

Planos de control (si aplica).

Memoria explicativa eléctrica, la que debe contener todo lo indicado en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2014.

El contratista contard con un maximo de 30 dias corridos, contados desde la vigencia del contrato de
conformidad con el punto 12 de las bases administrativas para presentar la ingenieria de detalle. La
Subsecretaria de Energia, contara con 10 dias corridos para revisar y aprobar la ingenieria de detalle.
Las observaciones por parte de la Subsecretarfa a la ingenieria de detalle, deberan ser subsanadas por
el Contratista dentro de un méximo de 5 dias corridos. En cualquier caso, la aprobacién de la
ingenieria de detalle no podrd exceder los 50 dfas corridos como plazo maximo.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por e! contratista sea rechazada por cantar con
inconsistencias graves, esto es, que no cuente con calculos Justificativos o fundamentos tedricos y
normativos que avalen la solucién planteada, la Subsecretarfa pondrd término al contrato y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
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La Subsecretaria no indemnizard en ninguna circunstancia al contratista que haya sido cesado en sus
servicios.

Solo después de la aprobacidn de la ingenierfa de detalle de proyecto el contratista podra comenzar
la instalacién del sistema fotovoitaico.

En todo momento, el contratista deberd responder a los requerimientos de informacién, de avance
del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Administracién del edificio y la Contraparte Técnica.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacion.

4.2 Libro de Obra.

El Contratista deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno
para dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja
original, seré entregada al Contratista, la primera copia sera para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecerd en el Libro. Al final de las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte
Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en cada lugar donde se
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacion que la Contraparte Técnica dirija al Contratista,
a través del Libro de Obra, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, Ia
Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y Contratista, se consideraré
como antecedentes anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzaré indicando la fecha de entrega del terreno y continuard sefialando los
hechos mas importantes durante el curso de la ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por
parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad
a las Bases Administrativas. En el Libro de Obra s6lo podra hacer anotacién la Contraparte Técnica,
sobre materias inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o
informes que requiera del Contratista, a través del Libro de Comunicacién.

4.3 Plazos de implementacion del proyecto.

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir Ia aprobacidn para construccién de la misma, por
parte de la Subsecretaria de Energia, el Contratista tendra un plazo méaximo de 50 dias corridos a
partir de la vigencia del contrato de acuerdo al punto 12 de las bases administrativas.

Para la instalacién de o los sistemas fotovoltaicos, la implementacién de las medidas de seguridad y
la presentacién de la declaracion TE4 el Contratista contara con 90 dias corridos como plazo maximo
desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato.

Posterior a los trabajos de instalacion y la presentacién de la declaracién TE4, el Contratista contard

con 40 dias corridos para la presentacién conforme de la documentacién mencionada en el numeral 5
y las actividades del numeral 6 de las bases técnicas.
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QUINTA: HITOS DE PAGO. Cuatro pagos:

1. Contra aprobacién de la ingenieria de detalle del proyecto descrito en el numeral 4.1 de la
cldusula precedente.

2. Contra la instalacion de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo N°9 de las respectivas
bases de licitacién y del campo fotovoltaico aprobado de cada uno de los proyectos, por parte de la
Contraparte técnica.

3.  Contra la recepcion conforme de la instalacién de los proyectos fotovoltaicos por parte de la
Contraparte Técnica y la entrega a la Subsecretaria de Energfa de una copia de la Declaracién de
Puesta en Servicio (TE4) de cada proyecto.

4, Contra la recepcion conforme de la documentacién mencionada en las cldusulas 3,11 v 3.12 del
presente contrato, de cada proyecto.

Los plazos de entrega podrén modificarse de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto de la
cldusula DUOCECIMA de este contrato.

El atraso en la instalacion del sistema fotovoltaico, en la conexién de éste o el incumplimiento de las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica facultard a la Subsecretaria para aplicar multas al
contratista, en los términos descritos en la cldusula DECIMA de este contrato.

SEXTA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y DE LA SUBCONTRATACION. El CONTRATISTA no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion.

El CONTRATISTA podra, previa autorizacién expresa y escrita de la Subsecretaria de Energia, convenir
con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratista que suscribe el presente contrato.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la Subsecretaria de Fnergia para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos precedentemente.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comiin.

La Subsecretaria no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar deudas no cumplidas por
el contratista, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el CONTRATISTA con terceros. Del mismo modo, el CONTRATISTA sera responsable

por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan
con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn considerados como personal y
actuaciones del contratista para efectos de las Bases y del presente contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
N” 20,123 y sus normas complementarias.
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SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD —~ PROTECCION DE DATOS PERSONALES - SEGURIDAD DE LA
INFORMACION. Todo tipo de informacién que proporcione o genere la Subsecretaria, relacionada con
la ejecucién del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato sélo podra ser utilizada en forma
exclusiva y restringida por el CONTRATISTA v para los fines de éste.

En consecuencia, no podra divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado
el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y serd de su responsabilidad disponer de
los medios necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacién
proporcionada o haga un uso distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al momento de prestar su autorizacién o consentimiento.

Esta prohibicién no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacion antes referida, por parte del CONTRATISTA y/o
sus trabajadores o dependientes, durante la vigencia del contrato, o después de su finalizacion, dara
lugar a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus trabajadores o dependientes y
quienes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaria de Energia podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato.

Para efectos de dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente el CONTRATISTA debera:

a) Limitar la entrega o divulgacién de toda informacién proporcionada o generada por la
Subsecretaria, relacionada con la ejecucién del servicio a contratar, sélo a aquellos funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumplimiento de su trabajo o labor.

b) Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacion,
la prohibicion e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiarla total o
parcialmente.

¢j Incorporar en los contratos de trabajo o de prestacién de servicios de todos los funcionarios,
empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a este tipo de informacién,
la obligacién de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva que la presente licitacion impone,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacion
sefialada anteriormente,

d) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacién o el acceso a ella
por parte de terceros no autorizados.

e) Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligacién de velar por la proteccién
de los datos personales y la seguridad de la informacicén a que tengan o puedan tener acceso en razon
del contrato, haciendo especial hincapié en que toda solicitud de informacién que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa.

Finaimente, se deja constancia que la Subsecretarfa de Energia se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcién piblica en los términos de la Ley N2 20.285 y, ademds, por
las normas contenidas en la Ley N2 19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le
formulen sobre antecedentes del CONTRATISTA relativos a estos contratos y/o sobre las personas que
les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o
bases de datos a que tenga acceso, se resolverd con sujecidn a las normas contenidas en ambos
textos legales,
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OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. La Subsecretaria pagaré el precio total de
servicios, ascendente a $75.417.436.- (setenta y cinco millones cuatrocientos diez y siete mil
cuatrocientos treinta y seis pesos chilenos), de la siguiente forma:

Porcentaje Producto
Contra la aprobacién de la ingenieria de detalle de los proyectos
15% fotovoltaicos, descrita en la cldusula 4.1 del presente contrato, por parte

de la Contraparte Técnica.

Contra la instalacion de las medidas de seguridad detalladas en el Anexo
N°9 de las respectivas bases de licitacién y del campo fotovoltaico |
aprobado de cada uno de los proyectos, por parte de la Contraparte |
técnica. |
Contra la recepcion conforme de la instalacién de los proyectos
fotovoltaicos por parte de la Contraparte Técnica y la entrega a la
Subsecretaria de Energia de una copia de la Declaracion de Puesta en
Servicio (TE4) de cada proyecto.

Contra la recepcién conforme de la documentacién mencionada en las
cldusulas 3.11 y 3.12 del presente contrato, de cada proyecto,

35%

35%

15%

Todos los pagos se realizardn contra aceptacion de orden de compra del portal Mercado Ptiblico,
recepcién conforme y aprobacién de los servicios o productos correspondientes, por parte de la
contraparte técnica de la Subsecretaria, previa presentacion de la factura o boleta correspondiente.

Se entenderd que un servicio o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno de
la respectiva contraparte técnica de la Subsecretaria, esto es, cuando no presente observaciones por
corregir, circunstancia que se comunicara al proveedor adjudicado a través de correo electrénico
dirigido al representante legal o al representante que designe el proveedor adjudicado para estos
efectos, entendiéndose en este caso notificado el proveedor el mismo dia de la remisién de dicho
mail. Sélo una vez recibida dicha comunicacion el proveedor adjudicado podra emitir la
correspondiente factura o holeta.

Las facturas o boletas seran emitidas a nombre de Subsecretaria de Energia, RUT N2 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Direccidn: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449,
piso 14 Edificio Stgodowntown Il, en la ciudad de Santiago.

El pago se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la Recepcién en la Oficina de
Partes de la Subsecretaria de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor
adjudicado.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo N2 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en caso que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios, los primeros estados de pago producto de la ejecucion de los servicios deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion de los mismos con un maximo
de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dard derecho a la
Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecucién de los servicios.
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Los montos comprometidos para los afios siguientes, si los hubiere, quedardn sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes
de presupuestos para el sector ptiblico.

NOVENA: GARANTIAS.

9.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES. El CONTRATISTA tomé, a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N2 61.979.830-9,
Certificado de fianza N® 2016100510, de “Fianzas Insur $.A.G.R.”, irrevocable, pagadera a la vista,
para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de prestacién de servicios, cédigo
PTSP-2016-003, linea de trabajo N°1, por $5.599.079.- (cinco millones quinientos noventa y nueve mil
setenta y nueve pesos chilenos), equivalente al 15% del precio total de los servicios contratados,
expresada en moneda nacional y con vigencia hasta el 12 de junio de 2017, equivalente a la duracion
estimada de este contrato mas sesenta (60) dias habiles, para garantizar la Adquisicion e instalacién
de sistemas fotovoltaicos para el programa techos solares piblicos en edificio Teletén comuna de
Arica; y un Certificado de fianza N2 216100511, de “Fianzas Insur $.A.G.R.”, irrevocable, pagadera a la
vista, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de este contrato de prestacién de servicios,
cédigo PTSP-2016-003, linea de trabajo N°2, por $5.713.537.- (cinco millones setecientos trece mil
quinientos treinta y siete pesos chilenos), equivalente al 15% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con vigencia hasta el 12 de junio de 2017, equivalente
a la duracién estimada de este contrato mds sesenta (60) dfas habiles, para garantizar la Adquisicién e
instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa techos solares publicos en edificio Teletén
comuna de lquique.

La devolucidn de estas garantias se efectuard una vez vencido el plazo de sesenta (60) dias héhiles
posteriores al término de vigencia del contrato correspondiente, siempre y cuando los productos o
informes que sean resultado de la contratacién respectiva se encuentren recibidos a plena
conformidad y aprobados por la Subsecretaria.

9.2. GARANTIA DE OPERACION.

El Contratista, debera tomar a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N¢ 61.979.830-9, una
boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la
vista y endosable, para garantizar la adecuada operacion del sistema instalado. Dicho documento
deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena o en otra institucién que tenga representacion
0 agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaria pueda ejercer su cobro. Este documento asegurard la
calidad y funcionamiento de la instalacién por el periodo de un afio, y deberd llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos en en edificio Teletén comuna
de Iquique y edificio Teletén comuna de Arica del “Programa Techos Solares Piblicos: codigo PTSP-
2016-003", pagadera a su sola presentacion, irrevocable”.

La Subsecretarfa de Energia estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacidn,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
que:

a) Alguno de los componentes del sistema fotovoltaico instalado falle o deje de funcionar por causas
imputables al contratista.

b) El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables al contratista.
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Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo maximo de
10 dias hdbiles desde la comunicacién via carta o email realizada al representante de la empresa
adjudicataria.

El monto de la garantia de operacion debera ser equivalente al 5% del precio total de los servicios
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de 1 afio a contar de la presentacion
de la factura correspondiente al tercer pago indicado en la cldusula OCTAVA de este contrato, mas
treinta (30) dias habiles. Esta garantia deberd ser entregada por el contratista junto con la factura
correspondiente a ese tercer pago.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral,
facultard a la Subsecretaria para no pagar la tercera cuota mencionada en la cldusula OCTAVA de este
contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantia, no se cursard pago alguno gue se
hubiese devengado a favor del Contratista.

La devolucion de la garantia de operacion se efectuard una vez vencido el plazo de treinta (30) dias
habiles posteriores a la duracién de la misma.

9.3. OTRAS GARANTIAS REQUERIDAS.

El Contratista deberd tomar, a nombre de cada una de las entidades donde desarrolle la instalacion,
una garantia irrevocable, pagadera a la vista, por los dafios que pudiera producir la ejecucién de la
obra, por los montos individualizados en la “Gufa de evaluacién de riesgo”, aprobada por Resolucion
Exenta N2 131 A, de 2016, de la Subsecretaria de Energia. Dicho documento deberd ser tomado en
una institucion bancaria chilena o en otra institucion que tenga representacion o agencia en Chile,
ante la cual se pueda ejercer su cobro.

La garantia se deberd entregar a la referida Entidad antes de iniciar la obra y debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias habiles posteriores al término de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer devolucién de dicho documento antes del plazo sefialado si considera que el
edificio se encuentra en buenas condiciones. Dicha garantia debera ser extendida en caso que la obra
se retrase.

Del mismo modo, el contratista deberd responder por dafios a terceros. Para estos efectos el
contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil a favor de la Subsecretaria de Energfa
con una cobertura no inferior a UF 200. Adicionalmente deber3 ser entregada una carta compromiso
del representante legal del contratista, indicando que éste asumira el pago del deducible ante un
eventual siniestro.

DECIMA: MULTAS. La Subsecretaria podria aplicar multas en los siguientes casos:

10.1 Multas por atraso en la instalacién del sistema fotovoltaico.

La ejecucion de la obra contempla la imposicién de una multa de:

a) 5 UTM (cinco) Unidades Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso en la instalacién
del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procedera a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o previa
solicitud escrita del proveedor adjudicado, que deberd ser efectuada en los términos descritos en la
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cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prorroga que se extienda en virtud de este pérrafo se
dejara constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.2 Multas por atraso en la conexion del sistema fotovoltaico.

a) La ejecucién de la obra contempla la imposicién de una multa de 3 UTM (tres) Unidades
Tributarias Mensuales por cada dia corrido de atraso del sistema fotovoltaico.

Lo anterior procederd a menos que la Subsecretaria hubiese otorgado una prérroga de oficio o
previa solicitud escrita del proveedor adjudicado, que deberd ser efectuada en los términos
descritos en la cldusula DUODECIMA de este contrato. De la prorroga que se extienda en virtud
de este parrafo se dejard constancia escrita a través de acta suscrita por ambas partes.

10.3 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por Contraparte Técnica.

Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de cardcter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecucion de la obra,
le hiciere formalmente la Contraparte Técnica, se le aplicara una multa de 3 (tres) UTM, por cada dia
corrido de incumplimiento. Esta multa se hara efectiva en el estado de pago mds préximo a la fecha
de deteccidn de la infraccién.

10.4 Reglas generales en cuanto a la aplicacion de multas:

Producido el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificard este hecho al
representante legal del proveedor a través del correo electrénico registrado en su oferta adjudicada,
informandole sobre la sancidn a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A partir de la
recepcion del correo electronico anterior, el proveedor dispondra del plazo de dos (2) dias habiles
para realizar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicién, éstos
deberdn presentarse por escrito a través de la Oficina de Partes de la Subsecretaria o a través del
correo electrénico de la contraparte técnica individualizado. La no recepcion de los correos
electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exclusiva del
contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Subsecretaria remitird los antecedentes que disponga y/o
que el contratista haya aportado, para la decisién fundada de la Subsecretaria o quien lo represente
al efecto.

La decision adoptada se notificara al representante legal del contratista por medio de carta certificada
dirigida al domicilio registrado en su oferta adjudicada, entendiéndose notificada al tercer dia habil
desde su recepcion en correos.

Respecto a esta decisién, procederan los recursos que al efecto dispone la Ley N2 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
administracion del Estado.

Una vez formalizada la sancién, el monto de dinero a que ascienda podrd ser descontado por la
Subsecretaria del saldo de precio pendiente, si lo hubiere. En caso contrario, el contratista debera
enterar su pago, en un plazo no superior a diez (10) dias hébiles, contado desde la fecha de la
recepcién en correos de la carta de notificacion. En caso que el proveedor no se pague la multa, en
tiempo y forma, la Subsecretaria podrd poner término anticipado a la ejecucién de los servicios e
iniciar las acciones legales que estime pertinentes.
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Las multas establecidas seran acumulables entre si, sin embargo en caso que la acumulacién de las
multas sea superior al 10% del precio total del servicio convenido, dard derecho a la Subsecretaria a
poner término unilateral y anticipado a la contratacion.

Con todo, la Subsecretaria no podra cursar multas al contratista cuando los plazos de cumplimiento
de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte técnica de la
Subsecretaria, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos por caso fortuito o
fuerza mayor o por falta de un antecedente, visacion, informe o instruccién de la Subsecretaria, o
bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales de la Contraparte técnica de la
Subsecretaria.

UNDECIMA: CONTRAPARTE TECNICA DE LA SUBSECRETARIA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
Actuard como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Subsecretaria de Energia la jefatura
de la Division de Energias Renovables o los profesionales designados por el Jefe de dicha Division para
tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la correcta ejecucién
de las obligaciones del contratista, correspondera a la Contraparte Técnica:

1. Citar al CONTRATISTA - mediante mail enviado a la direccion de correo electrénico del
representante legal — a una primera reunién de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se
calendarizarén las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y se individualizard al
jefe de proyecto designado por el proveedor adjudicado ante la Subsecretaria. De esta reunion se
levantard un Acta. Esta reunion deberéd celebrarse dentro de los 7 dias hébiles siguientes a la total
tramitacion de la resolucién adjudicatoria de la presente licitacion.

2. Convocar al contratista a reuniones periodicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacién disponible y asistencia que requiera para el desarrollo
de su trabajo.

4. Evaluar los servicios entregados por el contratista. Su aprobacién o rechazo serd comunicado a
éste via correo electrénico dirigido al representante legal o al represente designado por el
proveedor adjudicado para este efecto.

. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

6. Informar a las autoridades de la Subsecretaria respecto de cualquier incumplimiento del

proveedor a las obligaciones asumidas por éste en virtud de la adjudicacion.

(%41

Inspeccién técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de Obras (ITO) externa a la
Subsecretarfa de Energia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual seréd
comunicado oportunamente al contratista.

La Inspeccion Técnica de Obras estard facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejdndose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el punto 10.3 de la
cldusula DECIMA del presente contrato.
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El ITO podrad exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motive grave que haya comprobado. El Contratista
quedard, siempre responsable de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales
que no hayan sido aceptados por el ITO. El ITO podré ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de
los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean
empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberan presentarse por
escrito al ITO.

DUODECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato comenzard a regir a contar de la fecha de la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera por un plazo
maximo de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de instalacién del sisterna fotovoltaico no podra superar los 90
dias corridos desde la aceptacion de la orden de compra o la total tramitacién del acto administrativo
que apruebe el contrato. La finalizacion de la instalacion corresponderd al dia en que se presente ante
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la Declaracidn de Puesta en Servicio. Queda
fuera de este plazo el desarrollo de las actividades de capacitacién, la Conexidn, el Protocolo de
conexion y la entrega de la documentacién indicada en el numeral 3.11 de la cldusula TERCERA del
presente contrato.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecucién del contrato podra iniciarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, previa aprobacion expresa de la Jefatura de la Division de la
Subsecretaria que actie como contraparte técnica contenida en un acta de inicio suscrita por éstay el
CONTRATISTA. No obstante ello, los pagos estaran condicionados a la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el contrato de que se trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la
Contraloria General de la Republica (en sus dictdmenes N2 78.106, de fecha 14 de diciembre y N2
72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos del afio 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo
de voluntades el hecho de que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se
iniciaran con anterioridad a la total tramitacion del acto administrativo correspondiente.

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades que se establezcan en el contrato deberan ser observados a
cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

No obstante lo anterior, la contraparte técnica de la Subsecretaria podré de oficio o previa solicitud
escrita del CONTRATISTA, que deberd ser efectuada -en este Ultimo caso- con una anticipacién no
menor de cinco (5) dias hdbiles al plazo de que se trate, prorrogar la fecha de entrega de un
determinado informe, servicio o producto convenido, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este pérrafo se dejara constancia
escrita a través de acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el jefe de
proyecto del CONTRATISTA.
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Sin perjuicio de lo anterior, si la prorroga en la fecha de entrega de un determinado informe, servicio
o producto convenido supone asimismao extender el plazo de vigencia del contrato, ella deberd
formalizarse mediante la suscripcion del instrumento correspondiente y su aprobacién mediante acto
administrativo dictado al efecto por la Subsecretaria. En este caso, el CONTRATISTA deberé proceder
con la renovacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberén ser siempre fundadas.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Subsecretaria tiene derecho a poner
término anticipado al contrato por las causales previstas en el articulo 77 del Decreto Supremo N
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y particularmente por lo
siguiente:

1. Término anticipado por incumplimiento grave de las obligaciones. La Subsecretaria podra
poner término unilateral y anticipado a la ejecucién de los servicios, en caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contratista.

Serdn causales de incumplimiento grave, entre otras:

a) Por infraccion del deber de confidencialidad durante la ejecucién de los servicios de conformidad
con lo establecido en el cldusula SEPTIMA de este contrato.

b) Si el contratista no presenta la ingenieria de detalle prevista en el punto 4.1. de la cldusula
CUARTA de este contrato o si no subsana las observaciones dentro del plazo alli previsto.

c¢) En caso que se abandone la ejecucién de los servicios adjudicados. Se estimara como abandono el
retardo en la prestacién de un servicic o producto por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos
contados desde el vencimiento del plazo estipulado para ello.

d) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mds de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

e) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se caucione el
cumplimiento de los servicios.

f) Encaso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de su
calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Subsecretarfe, por ejemplo la aprobacion del disefio del sistema fotovoltaico.

g) En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos del numeral 10.4. de la
cldusula DECIMA de este contrato, el contratista no realice el pago de la misma, en tiempo v
forma.

h) Las multas acumuladas por retardo en la entrega de los servicios convenidos y/o por defectos en la
calidad de los mismos superen al 10% del precio total adjudicado.

i) En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tiltimos dos afios.

2: Término anticipado por falta de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas
del contrato terminardn automdticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para
la licitacidn que le dio origen ID N2 584105-23-LP16.

3. Reglas generales. El término anticipado del contrato por lz concurrencia de alguna de las
causales sefialadas en los puntos 1.y 2. precedentes, sera informado a la contraparte mediante carta
certificada dirigida a su domicilio sefialado en el contrato o en el Registro de Proveedores
ChileProveedores (www.chileproveedores.cl).
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Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
numeral 1. precedente, la Subsecretaria podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en
caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, seg(in su naturaleza. Todo
lo anterior se entender3 sin perjuicio de las demads acciones legales que le puedan corresponder a la
Subsecretaria en contra de dicho CONTRATISTA.

Finalmente y, conforme a lo indicado en la letra b) del articulo 89 de la Ley N2 19.886, en
concordancia con lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del Decreto Supremo N2 250, de 9 de
marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de
término anticipado del contrato la Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar en
forma directa al siguiente CONTRATISTA mejor evaluado o bien a otro CONTRATISTA, para el sélo
efecto de finalizar los servicios iniciados, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos
legales.

DECIMO CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA. El nombramiento de dofia JIMENA ALEJANDRA
JARA QUILODRAN, como SUBSECRETARIA DE ENERGIA, consta en el Decreto Supremo N2 01 A, de 11
de marzo de 2014, del Ministerio de Energia.

La personeria de don JOHANNES DIETSCHE, para representar a la empresa TRITEC INTERVENTO SpA,
para estos efectos, consta en Acta de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas, reducida
a Escritura Publica con fecha 18 de enero de 2013, ante dofia Nancy De La Fuente Hernandez,
Notario Publico Titular, de la Trigésimo Séptima Notaria de Santiago, anotada en el Repertorio N2
708-2013.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a a jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO SEXTA: EJEMPLARES. E| presente contrato por la prestacién de los servicios de “Adquisicion
e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en edificio Teletén
comuna de Iquique y edificio Teletén comuna de Arica”, para la Subsecretaria de Energia se firma en
cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en poder del CONTRATISTA y dos en
poder de la Subsecretaria.

En sefial de conformidad las partes firman:

lohannes Dietsche
Pp TRITEC INTERVENTO SpA

Jimena Jara Quilodran
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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Il. ESTABLECESE que el gasto que irrogue la presente resolucién que adjudica la licitacién pablica para
la “Adquisicién e instalacion de sistemas fotovoltaicos para el programa Techos Solares Publicos en
edificio Teletén comuna de Iquique y edificio Teletén comuna de Arica”, se ejecutara conforme a lo
establecido en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones de Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) N° GRT/FM-13501-CH, suscrito entre la Republica de Chile y el
Banco Interamericano de Desarrollo en su calidad de administrador del Fondo BID/FMAM, destinado
a financiar parcialmente el Proyecto "Promocién y Desarrollo de Tecnologia Solar a Nivel Local en
Chile", aprobado mediante el Decreto N° 1.310, de 04 de octubre de 2013, del Ministerio de
Hacienda.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

/GRG/CSO/GEO/ AHM/IAD/ENT/

Distribucién

| Tritec Intervérito SpA (Dr. Manuel Barros Borgoiio N° 71, oficina 1604, comuna de Providencia, Regidn Metropolitana de Santiago).

Division de Energia Renovables.

Division de Gestion y Finanzas (Abastecimiento y Finanzas).
Divisién Juridica.

Oficina de Partes - Archivo.

25



